
Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum
Akceptacji i Aktywności Społecznej oraz zagospodarowanie przyległego terenu

Strona teczki

III

ARCHITEKTURA

STADIUM – PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji: Rozbudowa i  przebudowa budynku byłej  szkoły wraz ze zmianą
sposobu  użytkowania  na  Centrum  Akceptacji  i Aktywności
Społecznej oraz zagospodarowanie przyległego terenu

Adres inwestycji: ul. Wyzwolenia 13, 89-100 Paterek, gm. Nakło nad Notecią
dz. nr ew. 269, obręb: 0011 Paterek

Kategoria obiektu: IX

Inwestor: Powiat Nakielski
ul. gen. H. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią

Tom III Architektura Podpis

Projektant: mgr inż. arch. Jerzy Huryn

uprawnienia budowlane nr UAN-KZ-7210/128/86

Projektant 
sprawdzający:

mgr inż. arch. Anna Pikuła

uprawnienia budowlane nr KPOKK IARP 87/2012

Opracowanie: Izabela Felcyn

Radosław Rekowski

Krystian Raczkowski

Łukasz Zigmanski

1



Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum
Akceptacji i Aktywności Społecznej oraz zagospodarowanie przyległego terenu

Strona teczki

Spis treści

I. Opis do projektu architektury

 

1. Przedmiot inwestycji..................................................................................................................................... 5
2. Dane ogólne................................................................................................................................................. 5
 Zakres robót związanych z budową altany rekreacyjnej:.................................................................................6
3. Opis techniczny stanu istniejącego budynku................................................................................................6
4. Przeznaczenie i program użytkowy budynku................................................................................................7
4.1. Funkcja...................................................................................................................................................... 7
4.2. Parametry charakterystyczne.................................................................................................................... 7
4.3. Program użytkowy..................................................................................................................................... 7
5. Dane konstrukcyjno-materiałowe................................................................................................................10
5.1. Fundamenty, ściany fundamentowe i cokoły............................................................................................10
5.2. Ściany...................................................................................................................................................... 12
5.3. Podłogi na gruncie i stropy.......................................................................................................................17
5.4. Dach........................................................................................................................................................ 23
5.5. Elewacje i wykończenie zewnętrzne........................................................................................................26
5.6. Schody..................................................................................................................................................... 27
5.7. Konstrukcja ażurowa................................................................................................................................ 28
5.8. Kominy..................................................................................................................................................... 28
5.9. Izolacje..................................................................................................................................................... 28
5.10.  Stolarka okienna i drzwiowa................................................................................................................. 28
5.11. Deski elewacyjne................................................................................................................................... 31
5.12. Instalacje................................................................................................................................................ 32
6. Schrony dla nietoperzy i skrzynki lęgowe dla ptaków.................................................................................32
7. Zabezpieczenia przeciwpożarowe..............................................................................................................32
8. Dostęp dla osób niepełnosprawnych..........................................................................................................33
9. Uwagi końcowe........................................................................................................................................... 33
10. Technologia............................................................................................................................................... 34
11. Obiekt altany rekreacyjnej.........................................................................................................................45
11.1. Dane ogólne........................................................................................................................................... 45
11.2. Funkcja.................................................................................................................................................. 45
11.3. Parametry charakterystyczne................................................................................................................. 45
11.4. Program użytkowy.................................................................................................................................. 46
11.5. Dane konstrukcyjno - materiałowe.........................................................................................................46
11.5.1. Płyta fundamentowa............................................................................................................................ 46
11.5.2. Ściany................................................................................................................................................. 47
11.5.3. Stropodach pełny nad pomieszczeniem gospodarczym.....................................................................47
11.5.4. Dach krokwiowy.................................................................................................................................. 48
11.5.5. Słupy żelbetowe.................................................................................................................................. 48
11.5.6. Attyki................................................................................................................................................... 49
11.6. Elewacje i wykończenie zewnętrzne......................................................................................................49
11.7. Stolarka drzwiowa.................................................................................................................................. 49
11.8. Instalacje................................................................................................................................................ 50
11.9. Dostęp dla osób niepełnosprawnych......................................................................................................50
11.10. Uwagi końcowe.................................................................................................................................... 50
11.11. Technologia.......................................................................................................................................... 51

2



Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum
Akceptacji i Aktywności Społecznej oraz zagospodarowanie przyległego terenu

Strona teczki

12. Informacje BiOZ dla branży architektonicznej i konstrukcyjnej.................................................................53
12.1.  Dane ogólne......................................................................................................................................... 53
12.1.1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia...................................................................53
12.1.2. Nazwa obiektów budowlanych............................................................................................................53
12.1.3. Inwestor.............................................................................................................................................. 53
12.1.4. Projektanci.......................................................................................................................................... 53
12.2.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów
........................................................................................................................................................................ 53
 Zakres robót związanych z budową budynku gospodarczo-sanitarnego wraz z altaną i miejscem na 
palenisko:........................................................................................................................................................ 54
12.3.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych...........................................................................................55
12.4.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.......................................................................................................................55
12.5.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia...............................55
12.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych..........................................................................................................................56
12.7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń......................................................................................................57

II. Część rysunkowa do projektu architektury

Spis rysunków

A1 Rzut parteru 1:100

A2 Rzut piętra 1:100

A3 Rzut piwnicy 1:100

A4 Rzut poddasza 1:100

A5 Rzut parteru - technologia 1:100

A6 Rzut piętra - technologia 1:100

A7 Rzut piwnicy - technologia 1:100

A8 Przekrój A-A 1:100

A9 Przekrój B-B 1:100

A10 Przekrój C-C 1:100

A11 Przekrój D-D 1:100

A12 Elewacje wschodnie 1:100

A13 Elewacje zachodnie 1:100

A14 Zestawienie stolarki -

3



Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum
Akceptacji i Aktywności Społecznej oraz zagospodarowanie przyległego terenu

Strona teczki

A15 Rzut połaci dachowej 1:100

A16 Rzut parteru altany 1:100

A17 Rzut połaci dachowej altany 1:100

A18 Przekrój A-A altany 1:100

A19 Elewacje altany 1:100

A20 Zestawienie stolarki drzwiowej altany 1:100

D1 Ściana zewnętrzna projektowana - detal 1:10

D2 Montaż fasady szklanej - detal 1:10

D3 Przyziemie – detal 1:10

D4 System orynnowania - detal 1:10

D5 Przyziemie cokołu z płytek kam. - detal 1:10

D6 Przyziemie cokołu z płytek kam. - detal 1:10

D7 Wyrównanie posadzek - detal 1:20

D8 Wyrównanie posadzek - detal 1:20

D9 Pogłębianie podłogi w piwnicy - detal 1:50

D10 Winda - detal 1:50

D11 Balustrada "a" - detal 1:10

D12 Balustrada "b" - detal 1:10

D13 Balustrada "c" - detal 1:10

D14 Dach nad wyjściem ewakuacyjnym - detal 1:10

D15 Ścianka ażurowa - detal 1:25

D16 Kalenica - detal 1:10

4



Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum
Akceptacji i Aktywności Społecznej oraz zagospodarowanie przyległego terenu

Strona teczki

I. Opis do projektu architektury

1. Przedmiot inwestycji

Nazwa inwestycji: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej oraz 
zagospodarowanie przyległego terenu

Adres inwestycji: ul. Wyzwolenia 13, 89-100 Paterek, gm. Nakło nad Notecią
dz. nr ew. 269, obręb: 0011 Paterek

Inwestor: Powiat Nakielski
ul. gen. H. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią

2. Dane ogólne

W ramach projektu przewiduje się rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą
sposobu użytkowania na  Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej (dalej CAiAS) oraz budowę altany
rekreacyjnej, a także budowę ogrodzenia frontowego i ogrodowego działki.
Rozbudowa będzie polegała na dobudowaniu od strony zachodniej nowego skrzydła budynku na potrzeby
CAiAS.
Przebudowa obejmuje budynek istniejący. Projektuje się zmianę kształtu istniejącej bryły budynku, całkowitą
zmianę układu funkcjonalnego i przywrócenie elewacji frontowej do pierwotnego wyglądu oraz nawiązanie
stylistyczne dobudówki z salą terapii ruchowej do zabytkowej części. Dodatkowo projektuje się nowe schody,
tarasy oraz rampy zewnętrzne.
Przebudowa będzie obejmowała rozbiórkę klatki schodowej istniejącego budynku oraz wejścia do piwnicy
(przy salce pamięci).
Dodatkowo  projektowane  są  nowe  instalacje  wewnętrzne  oraz  zewnętrzne  –  zgodnie  z  opracowaniem
branżowym.
Zakres robót rozbiórkowych obejmuje:

• klatkę schodową,
• dobudówkę nad wejściem do piwnicy (przy salce pamięci),
• likwidacja schodów zewnętrznych głównych oraz do piwnicy,
• usunięcie schodów wewnętrznych prowadzących do salki pamięci
• wyburzenie kominów,
• usunięcie polepy w stropie odcinkowym i stropie nad I piętrem
• wyburzenie ścian zewnętrznych na I piętrze (obecnie w pomieszczeniach sal wielofunkcyjnych 2.11-

2.12)
• wyburzenia części elewacji frontowej,
• demontaż części dachu,
• wymianę oraz docięcie części stropów międzykondygnacyjnych,
• likwidację części elementów konstrukcyjnych jak belki, słupy, podciągi,
• demontaż stolarki okiennej i drzwiowej w całym obiekcie,
• wykonanie otworów drzwiowych w ścianach
• demontaż pozostałych urządzeń sanitarnych, grzewczych oraz fragmentów instalacji elektrycznych,

wod-kan i grzewczych,
• na parterze częściowa rozbiórka warstw podłogowych w celu wyrównania posadzek,
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• część ścianek działowych i nośnych,
• rozbiórka okładzin ścian,
• w piwnicy obniżenie posadzek w części pomieszczeń,
• wykonanie nowych otworów drzwiowych i okiennych,
• wykonanie wnęk pod szafki dla rozdzielaczy C.O.
• demontaż instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej.

Zakres wyburzeń przedstawiono na rysunkach wyburzeniowych.
Zakres robót związanych z przebudową:

• docięcie/wykonanie nowych stropów nad parterem
• zmiany warstw stropu nad I-szym piętrem oraz piwnicą,
• wykonanie nowych ścianek działowych oraz części ścian zewnętrznych,
• wykonanie nowych kominów wentylacyjnych i kominów do kotłowni,
• wykonanie nowego dachu o konstrukcji mansardowej nad salami wielofunkcyjnymi (2.11-2.12),
• wykonanie nowych schodów, tarasów oraz ramp.
• wykonanie części nowych podłóg na gruncie

Termomodernizacja będzie obejmowała:
• ocieplenie  ścian zewnętrznych piwnicy oraz kondygnacjach nadziemnych od wewnątrz  piankami

PIR/PUR,
• ocieplenie konstrukcji dachu,
• ocieplenie podłóg na gruncie w części piwnicy oraz parteru (wraz z obniżeniem posadzki),
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej,
• wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni na gaz.

Zakres robót związanych z budową altany rekreacyjnej:

• wykonanie płyty fundamentowej (częściowo obniżonej w postaci schodów oraz w miejscu budynku),
• wykonanie ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych wraz ze słupami żelbetowymi,
• wykonanie stropodachu pełnego nad budynkiem,
• wykonanie konstrukcji podtrzymującej więźbę dachową altany (słupy, murłaty),
• wykonanie więźby dachowej altany wraz z orynnowaniem
• wykonanie instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Zakres robót związanych z budową ogrodzenia frontowego i ogrodowego:

• wykonanie fundamentów w postaci stóp i ław,
• budowę ogrodzenia w postaci muru dzikiego z kamienia polnego,
• montaż przęseł, furtek, bram przesuwnych,
• montaż skrzynek ZKP oraz SKG.

3. Opis techniczny stanu istniejącego budynku

Informacje  dotyczące  stanu  technicznego  oraz  dane  konstrukcyjno-materiałowe  istniejącego  budynku
przedstawiono w " Tom II Inwentaryzacja", stanowiący integralną część opracowania.
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4. Przeznaczenie i program użytkowy budynku

4.1. Funkcja
Budynek Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej będzie pełnił funkcję budynku użyteczności publicznej.
Obiekt będzie wyposażony w pomieszczenia biurowe, sanitarne oraz sale do prowadzenia zajęć.
Dodatkowo w części istniejącej budynku, w piwnicy planuje się zlokalizowanie salki pamięci.

4.2. Parametry charakterystyczne

Przed rozbudową Po rozbudowie

Powierzchnia zabudowy 376,49 m2 622,13 m2

Powierzchnia całkowita 1 093,74m2 1 588,33 m2

Kubatura 3 430 m3 5 290 m3

Powierzchnia użytkowa podstawowa 738,82 m2 1 046,9 m2

Powierzchnia użytkowa pomocnicza 10,71 m2 57,88 m2

Powierzchnia dodatkowa podstawowa 102,71 m2 103,08 m2

Powierzchnia dodatkowa pomocnicza 283,94 m2 335,79 m2

Liczba kondygnacji nadziemnych 2 + poddasze 2+ poddasze

Wysokość mierzona od najniżej położonego poziomu 
otaczającego terenu do kalenicy

12,30 m 12,94 m

Wysokość zgodna z § 6  Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

7,13 m 12,71 m

Wymiary 29,85x16x44 m 29,85x42,05 m

4.3. Program użytkowy

Piwnica

Nr
pom

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
podstawowa

Powierzchnia
pomocnicza

Wysokość
pom.

0.1 Kotłownia 25.83 - 2,37

0.2 Magazyn opału - 13.13 1,76 – 1,89

0.3 Pomieszczenie gospodarcze - 6.85 1,76 – 1,89

0.4 Pomieszczenie gospodarcze - 7.57 1,76 – 1,89

0.5 Pomieszczenie gospodarcze - 8.27 1,76 – 1,89

0.6 Komunikacja 18.06 - 1,99

0.7 Pomieszczenie porządkowe 8.64 - 1,97

0.8 Magazyn na meble ogrodowe 14.29 - 2,50 – 2,64

0.9 Przedsionek 18.12 - 2,50 – 2,64

0.10 Salka pamięci 40.65 - 2,50 – 2,64

Powierzchnia podstawowa dla H>1.90m 125,59 m2

Powierzchnia pomocnicza dla H<1.90m 35,82 m2

7

Radek
Wyróżnienie



Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum
Akceptacji i Aktywności Społecznej oraz zagospodarowanie przyległego terenu

Strona teczki

Parter

Nr
pom

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
podstawowa

Powierzchnia
pomocnicza

Wysokość
pom.

1.1 Wiatrołap 4.28 - 3,20

1.2 Komunikacja 39.93 - 3,20

1.3 Pracownia 16.28 - 3,20

1.4 Przebieralnia damska 18.39 - 2,75

1.5 Sala terapii ruchowej 58.62 - 3,20

1.6 Przebieralnia męska 19.67 - 2,75

1.7 Komunikacja 7.65 - 3,20

1.8 Szatnia 9.68 - 3,20

1.9 WC męskie 4.57 - 2,75

1.10 WC kobiet oraz osób niepełnosp. 3.94 - 2,75

Nr
pom

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
podstawowa

Powierzchnia
pomocnicza

Wysokość
pom.

1.11 Łazienka personelu 7.46 - 2,75

1.12 Łazienka personelu 5.39 - 2,75

1.13 Pomieszczenie socjalne 22.21 - 2,90

1.14 Biuro 29.99 - 2,90

1.15 Gabinet dyrektora 12.26 - 2,90

1.16 Klatka schodowa 13.78 - 3,26

1.17 Serwerownia 9.73 - 3,26

1.18 Warsztaty posługiwania się narzędziami 28.05 - 3,26

1.19 Pracownia kulinarna 45.03 - 3,26

1.20 Magazyn podręczny sali 5.46 - 3,26

1.21 Magazyn pracowni kulinarnej 5.46 - 3,26

1.22 Pomieszczenie przygotowalni wstępnej 6.02 - 3,26

1.23 Jadalnia / sala aktywizacji i terapii
zajęciowej

92.52 - 3,26

1.24 Komunikacja 37.12 - 3,26

Powierzchnia podstawowa dla H>1.90m 503,49 m2

Powierzchnia pomocnicza dla H<1.90m -
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Parter

Nr
pom

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
podstawowa

Powierzchnia
pomocnicza

Wysokość
pom.

2.1 Klatka schodowa 20.87 - 3,00

2.2 Komunikacja 35.32 - 2,62

2.3 Pomieszczenie porządkowe 4.26 - 2,50

2.4 Pomieszczenie socjalne WTZ 8.45 - 2,62

2.5 Biura WTZ 15.85 1.56 2,62

2.6 Pokój do indywidualnego poradnictwa /
gabinet pomocy doraźnej

18.99 0.59 2,62

2.7 Gabinet dyrektora 12.71 - 2,62

2.8 Pracownia 23.15 - 2,62

2.9 Pracownia 22.06 1.49 2,62

2.10 Warsztaty samoobsługi i zaradności
życiowej

27.54 1.27 2,62

2.11 Sala wielofunkcyjna 29.39 1.50 2,62

2.12 Sala wielofunkcyjna 30.36 1.50 2,62

2.13 Komunikacja 16.93 - 2,62

2.14 Klatka schodowa 7.42 - 2,62

2.15 WC K personelu 3.99 - 2,50

2.16 WC M personelu 4.62 - 2,50

2.17 WC męskie WTZ 4.68 - 2,50

2.18 WC kobiet oraz dla osób niepełnospr. WTZ 4.11 - 2,50

2.19 Pracownia 17.66 3.19 3,00

2.20 Pracownia 21.16 3.46 3,00

2.21 Pracownia 21.20 3.48 3,00

2.22 Pracownia 20.97 3.48 3,00

2.23 Sala ogólna 73.15 19.08 3,00

2.24 Komunikacja 25.51 17.28 3,00

Powierzchnia podstawowa dla H>1.90m 470,35 m2

Powierzchnia pomocnicza dla H<1.90m 57,88 m2
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Poddasze

Nr
pom

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
podstawowa

Powierzchnia
pomocnicza

Wysokość
pom.

3.1 Poddasze 1 0,00 73,74 -

3.2 Poddasze 2 0.00 152,69 -

3.3 Poddasze 3 8.54 6,97 -

3.4 Poddasze 4 42.01 34,33 -

3.5 Poddasze 5 0.00 32,24 -

Powierzchnia podstawowa dla H>1.90m 50,55 m2

Powierzchnia pomocnicza dla H<1.90m 299,97 m2

Podsumowanie:
Powierzchnia podstawowa (H>1.90m): (125,59m2+503,49m2+470,35m2+50,55m2) 1 149,98m2 w tym:

Powierzchnia użytkowa podstawowa: 1 046,9m2

Powierzchnia dodatkowa podstawowa (pom. 0.1-0.7 i 3.1-3.5):  103,08m2
Powierzchnia dodatkowa (H<1.90m): (35,82m2+57,88m2+299,97m2) 393,67m2 w tym:

Powierzchnia użytkowa pomocnicza: 57,88m2

Powierzchnia dodatkowa pomocnicza (pom. 0.1-0.7 i 3.1-3.5): 335,79m2

Powierzchnia dodatkowa razem (pom. 0.1-0.7 i 3.1-3.5) – powierzchnia podłogi: 438,87m2

Powierzchnia użytkowa razem – powierzchnia podłogi:  1 104,78m2

Powierzchnie liczone wg normy: PN-ISO 9836 1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników
powierzchniowych i kubaturowych.

5. Dane konstrukcyjno-materiałowe

Istnieje możliwość zastosowania materiałów zamiennych o parametrach identycznych do przedstawionych
w zestawieniu przegród.

5.1. Fundamenty, ściany fundamentowe i cokoły
• pod nowoprojektowane ściany nośne w części dobudowywanej ławy fundamentowe – wg projektu

konstrukcji,
• ściany fundamentowe – żelbetowe o grubości 24cm,
• wszystkie nowe fundamenty posadowić na warstwie chudego betonu C15/20 grubości 10cm,
• istniejące  fundamenty odsłaniać  po stronie  zewnętrznej  na  wymaganą głębokość  odcinkami  nie

dłuższymi  niż  70cm,  fundamenty  oczyścić  szczotkami  drucianymi,  ubytki  uzupełnić  zaprawą
cementową i zaizolować dwoma warstwami masy asfaltowo-kauczukowej

• w pomieszczeniu 0.7, otwór w ścianie po starym przejściu do klatki schodowej, wypełnić bloczkami
betonowymi, pozostałe warstwy przyjąć zgodnie z przegrodą A,

• w ścianie fundamentowej w kotłowni - pom. 0.1) pozostałe warstwy przyjąć zgodnie z przegrodą A
(bez stosowania iniekcji krystalicznej),

• ścianę fundamentową znajdująca się pod ścianą  w sali rehabilitacji ruchowej  - pom. 1.5 (cofniętą
ścianą  w  stosunku  do  elewacji  frontowej,  którą  zgodnie  z  projektem  należy  wnieść  od  nowa)
wykonać zgodnie z przegrodą G oraz detalem D5,

• otwory po oknach w piwnicy zamurować bloczkami betonowymi
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• ściany zewnętrzne istniejące i projektowane w starej cześci budynku ocieplone pianką PIR z folią
paroizolacyjną,  wykończona  jednostronnie  płytą  GK  λ=0,024,  płyta  firmy  Recticel  Izolacje,  serii
EUROTHANE G. Opis produktu:  „EUROTHANE G  jest wolną od freonów twardą poliuretanową
płyta  termoizolacyjną (PIR) wykończoną jednostronnie  płyta  gipsowo-kartonową grubości  9,5mm
z paroizolacją  pomiędzy  warstwą  gipsu  i  PIR.” Materiał  nierozprzestrzeniający  ognia.  Wymiary
260x120x10.5cm  (d.  x  s  x.  g.)  Montaż  oraz  materiały  dodatkowe  zgodnie  z  zaleceniami  firmy
Recticel  Izolacje.  Izolacje  wykonywać  z  zakładem  na  ściany  nośne  (zgodnie  z  rysunkami
architektury)  o  długości  100cm.  Analiza  cieplno-wilgotnościowa  dla  przegród  docieplanych  od
wewnątrz, załączona do teczki formalno-prawnej.

• kolory  materiałów  wykończeniowych  zewnętrznych  w  punkcie  4.5  Elewacje  i  wykończenie
zewnętrzne. Kolory materiałów wykończeniowych wewnętrznych w tomie IX opisu - Projekt wnętrz.

• Współczynniki przenikania ciepła Uc, przyjęto jak dla 2021r.
Zestawienie przegród (oznaczenia zgodne z częścią rysunkową):
A – Zewnętrzna ściana fundamentowa w części starej podpiwniczonej 
(między innymi w pomieszczeniach 0.2-0.5 oraz 0.7-0.10)

A

1. Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa x2 -

2. Istniejący mur z cegły pełnej
Różne grubości
muru, od 40 do

50cm

3.
Powłoka wodoszczelna - Ceresit CR 65 (stosować się do zaleceń 
producenta) -

4.
Pianka PIR z folią paroizolacyjną, wykończona jednostronnie płytą GK 
λ=0,024, Recticel Izolacje -  EUROTHANE G

11cm

Współczynnik przenikania ciepła Uc=0,20 [W/m2*K]
UWAGI: Na wysokości ok.40cm powyżej poziomu posadzki zastosować hydroizolację poziomą metodą 
iniekcji krystalicznej np.: firmy FIRBAU.

C – Wewnętrzna ściana fundamentowa w części starej podpiwniczonej 
(między innymi w pomieszczeniach 0.2, 0.6 i 0.10)

C

1. Istniejący mur z cegły pełnej
Różne grubości
muru, od 40 do

50cm

2.
Powłoka wodoszczelna - Ceresit CR 65 (stosować się do zaleceń 
producenta) -

3.
Pianka PIR z folią paroizolacyjną, wykończona jednostronnie płytą GK 
λ=0,024, Recticel Izolacje -  EUROTHANE G

11cm

Współczynnik przenikania ciepła U=0,20 [W/m2*K]
UWAGI: Na wysokości ok.40cm powyżej poziomu posadzki zastosować hydroizolację poziomą metodą 
iniekcji krystalicznej np.: firmy FIRBAU.

D – Zewnętrzna ściana fundamentowa w części starej niepodpiwniczonej (podziemnej)
(między innymi w ścianach fundamentowych znajdujących się pod pomieszczeniami 1.1, 1.3, 1.4)

D
1. Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa x2 -

2. Istniejący mur z cegły pełnej
Różne grubości
muru, od 40 do

50cm

F – Zewnętrzna ściana fundamentowa w części starej  - cokoły istniejące
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F
1. Kamienny cokół -

2. Istniejący mur z cegły pełnej
Różne grubości
muru, od 40 do

50cm

Zewnętrzna ściana fundamentowa w części starej  - cokoły projektowane
W cokole znajdującym się pod ścianami zewnętrznymi w sali 1.5 wykonać okładzinę z kamienia polnego. W 
ścianie wschodniej – frontowej (wyburzanej i stawianej na nowo) wykonać zgodnie z detalem D5. W 
ścianach zachodnich – bocznej oraz ogrodowej, wykonać zgodnie z detalem D6.

G – Wewnętrzna ściana fundamentowa w części nowej
(między innymi pod pomieszczeniami 1.1, 1.3, 1.4)

G
1. Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa x2 -

2. Ściana żelbetowa 24cm

H – Zewnętrzna ściana fundamentowa w części nowej (cześć nadziemna) - cokół
(między innymi w ścianach fundamentowych znajdujących się pod pomieszczeniami 1.17-1.19, 1.23, 1.24)

H

1. Tynk silikonowy Baumit SilikonTop 1.5cm

2. Styropian XPS Styropian XPS λ=0,035 10cm

3. Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa x2 11cm

4. Ściana żelbetowa 24cm

I – Zewnętrzna ściana fundamentowa w części nowej (cześć podziemna)
(między innymi w ścianach fundamentowych znajdujących się pod pomieszczeniami 1.17-1.19, 1.23, 1.24)

I

1. Folia kubełkowa -

2. Styropian XPS Styropian XPS λ=0,035 10cm

3. Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa x2 11cm

4. Ściana żelbetowa 24cm

5.2. Ściany
• projektowane  ściany  zewnętrzne  oraz  wewnętrzne  z  bloczków gazobetonowych  marki  SOLBET

odm. 600 λ=0,17, na zaprawie SOLBET- KLEJOWA ZAPRAWA MURARSKA, do cienkich spoin do
betonu komórkowego .

• Ściany zewnętrzne istniejące i projektowane w starej cześci budynku ocieplone pianką PIR z folią
paroizolacyjną,  wykończona  jednostronnie  płytą  GK  λ=0,024,  płyta  firmy  Recticel  Izolacje,  serii
EUROTHANE G. Opis produktu:  „EUROTHANE G  jest wolną od freonów twardą poliuretanową
płyta  termoizolacyjną (PIR) wykończoną jednostronnie  płyta  gipsowo-kartonową grubości  9,5mm
z paroizolacją  pomiędzy  warstwą  gipsu  i  PIR.” Materiał  nierozprzestrzeniający  ognia.  Wymiary
260x120x10.5cm  (d.  x  s  x.  g.)  Montaż  oraz  materiały  dodatkowe  zgodnie  z  zaleceniami  firmy
Recticel  Izolacje.   Izolacje  wykonywać  z  zakładem  na  ściany  nośne  (zgodnie  z  rysunkami
architektury) o długości 100cm. 

• Zamurowania  w  części  istniejącej  w  komunikacjach  (pomieszczenie  1.2  i  2.2)  z  betonu
komórkowego marki SOLBET odm. 600 λ=0,17  na zaprawie SOLBET- KLEJOWA ZAPRAWA
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MURARSKA, do cienkich spoin do betonu komórkowego. 
• Projektowane ścianki działowe grubości 12cm murowane z bloczków betonu komórkowego marki

400  SOLBET,  na  zaprawie  SOLBET-  KLEJOWA ZAPRAWA MURARSKA,  do  cienkich  spoin  do
betonu komórkowego.

• Szczegóły wykończenia ścian, w tomie IX Projekt wnętrz.
• Istniejące tynki skuć i nałożyć nowe.
• Wykończenie z płyt gipsowo kartonowych w pomieszczeniu 3.1 wykonać z płyt GKF (płyty gipsowo-

kartonowe ogniochronne).
• W  części  południowej  budynku  (przy  sali  3.1)  wynieść  attykę  30cm  ponad  połać  dachową,

uwzględnić obróbkę blacharską attyki w kolorze RAL 7026 (grafitowym).
• Podczas prac wyburzeniowych zachować szczególną ostrożność, gdyż w ścianach na I-szym piętrze

mogą znajdować się drewniane elementy więźby dachowej, których lokalizacji nie sposób określić
bez przystąpienia do prac rozbiórkowych.

• kolory  materiałów  wykończeniowych  zewnętrznych  w  punkcie  Elewacje  4.5  i  wykończenie
zewnętrzne. Kolory materiałów wykończeniowych wewnętrznych w tomie IX opisu - Projekt wnętrz.

• Analiza  cieplno-wilgotnościowa  dla  przegród  docieplanych  od  wewnątrz,  załączona  do  teczki
formalno-prawnej.

• Współczynniki przenikania ciepła Uc, przyjęto jak dla 2021r.
Zestawienie przegród (oznaczenia zgodne z częścią rysunkową):
Ściany działowe na poddaszu w części starej
pomieszczeniach 3.1, 3.2 i 3,5

1.
Ściana działowa RIGIPS na konstrukcji z profili RIGIPS CW/UW 50 ULTRASTIL +
płyta GKF  gr. 2x12,5 mm typ A

10cm

UWAGA: 
Ewentualnie inny system stanowiący przegrodę oddzielenia pożarowego EI60
Wewnętrzna ściana w części starej, pomiędzy szatniami (pom. 1.4 i 1.6) a salą terapii ruchowej (pom. 
1.5)

1. Tynk cementowo-wapienny barwiony w masie 1.5cm

2. Istniejący mur z gazobetonu 32cm

3. Istniejący mur z cegły pełnej 50cm

4. Tynk cementowo-wapienny barwiony w masie 1.5cm

Wewnętrzna ściana w części starej, pomiędzy salami wielofunkcyjnymi (2.11 i 2.12) a pracownią, 
komunikacją i klatką schodową (2.10, 2.13 i 2.14)

1. Tynk cementowo-wapienny barwiony w masie 1.5cm

2. Istniejący mur z gazobetonu 32cm

3. Tynk cementowo-wapienny barwiony w masie 1.5cm

Zewnętrzna ściana w części starej, w sali terapii ruchowej (pom.1.5, 2.11 i 2.12)

1.
Pianka PIR z folią paroizolacyjną, wykończona jednostronnie płytą GK λ=0,024, 
Recticel Izolacje -  EUROTHANE G

11cm

2. Nowa ściana z bloczków gazobetonowych odm.600  λ=0,17 24cm

3. Tynk mineralny Baumit Edel Putz 1.5cm

Współczynnik przenikania ciepła Uc=0,17 [W/m2*K]
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Docieplenie ścian istniejących budynku od wewnątrz płytami firmy Recticel Izolacje, serii 
EUROTHANE G.

Płyty fabrycznie zespolone z płytą GK gr. 9,5mm. płyta termoizolacyjna z pianki poliuretanowej PIR, z 
paroizolacją pomiędzy. System nie wymaga stosowania, dodatkowych płyt gipsowo-kartonowych, 
powierzchnia płyt jest gotowa do wykończenia.
Analiza cieplno-wilgotnościowa dla przegród docieplanych od wewnątrz, załączona do teczki formalno-
prawnej.
Montaż płyt:

Cięcie i rozcinanie  płyt

- Grubsze płyty EUROTHANE G rozcięte zostają w całości przy użyciu piły pionowej lub piły 
ręcznej. Zawsze należy rozcinać płytę widoczną stroną skierowaną w stronę osoby 
wykonującej czynność.
-  W przypadku potrzeby usunięcia z paska panelu warstwy izolacji odciąć należy ją nożem 
nie naruszając płyty GK.
- Oddzielić warstwę GK od warstwy izolacji poprzez nacięcie pomiędzy dwoma warstwami 
zdejmując warstwę pianki.
- Zdejmowanie warstwy płyty GK z warstwy pianki odbywa się w analogiczny sposób.
- Od widocznej strony w płycie GK wykonana zostaje faza w kształcie litery V co umożliwia 
również przecięcie płyty GK po lewej stronie.
- Pas płyty GK zdjęty może zostać z panelu EUROTHANE G poprzez oddzielenie go od 
warstwy pianki np. nożem.
- Do wiercenia w panelu EUROTHANE G zaleca się używanie wierteł do metalu. Do obróbki 
krawędzie najlepiej użyć narzędzi zalecanych przez producentów płyt GK.

Montaż poprzez zastosowanie metody klejenia

- Płyty EUROTHANE G powinny zostać zamocowane na wysokości przynajmniej 1 cm nad 
gotową podłogą, a  to w celu zapobieżenia nasiąkania warstwy gipsowo kartonowej ( która 
stanowi wewnętrzne wykończenie EUROTHANE G ) przed ewentualną wilgocią. W przypadku
braku możliwości zastosowania się do niniejszego wymogu spód płyty g-k powinien zostać 
zabezpieczony folią budowlaną lub specjalnym kitem uszczelniającym,
- podłoże powinno zostać przygotowane w sposób gwarantujący maksymalną przyczepność
- panele EUROTHANE G przyklejone mogą zostać bezpośrednio na płyty gipsowe, ściany z 
cegieł żelbet, beton czy beton komórkowy
- podłoża o dużej chłonności należy zagruntować, tynki gipsowe i gładki beton trzeba 
sprawdzić pod względem przyczepności , zupełnie suche podłoża powinny zostać lekko 
nawilżone co najmniej 15 minut przed klejeniem, natomiast samych płyt EUROTHANE G nie 
należy nawilżać
- do klejenia zaleca się stosować gipsowe kleje wolnowiążące przeznaczone do płyt g-k
- Kielnią nanosimy zaprawę klejową w postaci placków na całej powierzchni płyty i pasów po 
jej obwodzie. Pasy o placki maja szerokość 40 do 80 mm i grubość 5-40 mm. placki na środku
paneli można wykonać nieco grubsze. Pasy kleju przy krawędziach powinny być układane w 
odległości od 10 do 100 mm od krawędzi płyty
- Płytę opartą na klinach drewnianych lub paskach płyty g-k przykładamy do ściany, 
pionujemy, używając łaty i gumowego młotka
- Po przyklejeniu płyty zostawiamy bez fugowania ich styków przez 7-14 dni zależnie od 
warunków wilgotnościowych, tak aby woda zawarta w kleju mogła odparować. Następnie 
szczeliny pomiędzy płytami jak również na styku z posadzką i stropem należy wypełnić pianką
niskoprężną i wykończyć z użyciem taśmy i szpachli gipsowej.
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- Ze względu na możliwość wystąpienia na powierzchni płyty normatywnego ugięcia zaleca 
się całopowierzchniowe jej szpachlowanie, po uprzednim zagruntowaniu warstwy g-k 
preparatem zalecanym przez producenta masy wyrównującej. W przypadku różnić powyżej 5 
mm zaleca się stosowanie taśmy do tynków, aby zapobiec odspajaniu się warstw.
- Płyty EUROTHANE G przed montażem należy przechowywać na płaskim podłożu w 
suchym środowisku.
- Nie kleić w temperaturach niższych niż 7 C ani na zawilgoconych czy zamarzniętych 
ścianach.

1. EUROTHANE G
2. Gipsowa masa klejowa w formie pasów i "placków" naniesiona w sposób opisany poniżej
3. Wykończenie połączeń płyt:
   A. Zfazowane krawędzie
   B. Taśma klejąca
   C. Taśma fugująca

D. & E. Warstwy wykończeniowe
4. Linia pomocnicza narysowana na podłodze przed montażem

Fugowanie izolacyjnych paneli

- Po zamontowaniu wszystkich paneli EUROTHANE G rozpocząć można prace związane z 
wykończeniem połączeń między płytami. Idealnymi warunkami do wykonania tej czynności 
będzie temperatura na poziomie około 20°C przy wilgotności względnej powietrza na poziomie 
około 60%.
- Sporządzanie masy fugującej nie powinno odbywać się w temperaturze poniżej 5°C. Nie 
należy również sporządzać większej ilości materiału fugującego niż ilość, która może zostać 
przetworzona w przeciągu 30-40 minut.
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Dłuższe krawędzie boczne
- Pierwsza warstwa masy fugującej służy do zamknięcia szczelin pomiędzy płytami, oraz do 
usunięcia uszkodzeń. Prace wykonać najlepiej szpachelką o szerokości 100 mm.
 - Po całkowitym zastygnięciu masy (+/- 2 h) tą samą szpachelką o szerokości 100mm nałożyć 
warstwę masy fugującej o grubości około 2 mm i szerokości około 60 mm. W tę, jeszcze mokrą 
warstwę zatopiona zostaje jak najgłębiej taśma fugująca zabezpieczająca łączenia pomiędzy 
płytami GK.
- Wyciśnięty podczas tej czynności nadmiar masy zebrać szpachelką i rozsmarować na taśmie 
w równomierny sposób.
- Po stwardnieniu poprzedniej warstwy nałożyć następną warstwę o szerokości tym razem około
200 – 300 mm. Powierzchnia masy fugującej tym razem powinna zrównać się z powierzchnią 
płyty EUROTHANE G.
- Po wyschnięciu (+/- 10h) usunąć największe nierówności poprzez ich zeszlifowanie suchym 
papierem ściernym nr. 80.
- Po odkurzeniu nałożyć można bardzo cienką warstwę (przynajmniej o 100 mm szerszą od 
warstwy wypełniającej fugę) wykończeniowego gipsu  szpachlowego. Po wyschnięciu 
powierzchnię wyrównać suchym papierem ściernym o nr. 120.
- Długie krawędzie boczne zfazowane są fabrycznie.

Fuga
1. Masa wykańczająca fugę
2. Masa fugująca
3. Taśma fugująca
4. Masa fugująca
5. Zfazowane krawędzie

Narożniki wewnętrzne
- Masę fugującą nanieść równocześnie na obydwie powierzchnie ściany używając w tym celu 
kątowej kielni.
- Nałożyć taśmę fugującą w sposób opisany powyżej. Taśmę na szerokości przynajmniej 100 
mm wzdłuż obydwu krawędzi pokryć wypełniającą masą fugującą.
- Zeszlifować i nałożyć masę fugującą w sposób umożliwiający jej znalezienie się w odległości 
około 50 mm za warstwą wypełniającą fugę.  

Narożniki zewnętrzne
- W tym przypadku nie korzystamy z taśmy fugującej lecz z narożnika aluminiowego 
wykończonego paskami siatki.
- W pierwszej kolejności na obydwie krawędzie ściany nanieść należy masę fugującą  - na 
szerokości około 50 mm.
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- Następnie nałożony zostaje narożnik poprzez wciśnięcie go w nałożoną uprzednio masę . 
Nadmiar masy fugującej należy zdjąć przed nałożenie drugiej warstwy którą rozłożyć należy na 
szerokości około 200 mm po każdej ze stron narożnika.
- Po wyschnięciu zeszlifować nadmiar papierem ściernym i nałożyć po każdej ze stron warstwę 
szpachlującą na szerokości o około 50 mm większej od pasa masy fugującej.

Krawędzie czołowe płyty
- Krawędzie czołowe płyty EUROTHANE G są krawędziami prostymi. W trakcie procesu 
montażu krawędzie te należy również zfazować na szerokości około 100 mm, a to w celu 
umożliwienia nałożenia taśmy fugującej.
- Wykończenie łączenia odbywa się w sposób opisany w punkcie 1.

UWAGI:
Również otwory powstałe wskutek użycia wkrętów lub gwoździ należy wykończyć przynajmniej 
dwoma warstwami masy fugujące

Wykończenie

Informacje ogólne

- Do wykończenia zewnętrznego płyty EUROTHANE G użyte mogą zostać właściwie wszystkie 
materiały wykończeniowe oprócz materiałów zawierających w swoim składzie wapno.
- Ze względu na możliwość zgodnego z norma EN 13165 ugięcia na szerokości powierzchni 
płyty zaleca się w celu osiągnięcia idealnej płaszczyzny szpachlowanie nałożonej płyty 
Eurothane G. Szpachlowanie poprzedzić należy zagruntowaniem warstwy płyty GK preparatem 
zalecanym przez dostawcę stosowanej masy wyrównującej. W przypadku różnic powyżej 5mm 
zaleca się stosowanie taśmy do tynków, która ma zapobiec odspajaniu warstw.
- Po wyschnięciu masy fugującej/wyrównującej płyta powinna zostać odkurzona oraz pokryta 
warstwą gruntującą (nie gruntujemy tylko w przypadku, kiedy na płytę nałożone zostaną płytki).

Tapetowanie

- Tapeta nie przepuszczająca pary wodnej przyklejona zostaje na płytę EUROTHANE G 
odpornym na wilgoć klejem. Gęstość kleju oraz rodzaj substancji gruntującej dobrane powinny 
zostać w sposób zależny od wagi tapety – zgodnie z zaleceniami jej producenta.
- Przed nałożeniem tapety zaleca się wstępne pomalowanie płyty EUROTHANE G, co znacznie
ułatwi zdjęcie tapety w przypadku jej wymiany.

Malowanie

- Również w przypadku malowania zaleca się zagruntowanie podłoża. Rodzaj farby gruntującej 
powinien być zgodny z rodzajem wybranej farby. Normalnie powierzchnię płyty EUROTHANE G
malować należy dwukrotnie.
- W przypadku użycia farby z połyskiem zaleca się najpierw wyszpachlowanie powierzchni płyty 
EUROTHANE G.

Pokrycie płytkami ceramicznymi

- Przyklejanie płytek ceramicznych do powierzchni płyt EUROTHANE G odbywa się najlepiej z 
wykorzystanie kleju na bazie żywic syntetycznych.
- Płytki o grubości powyżej 10 mm mogą zostać nałożone również przy użyciu tej metody. Płytki 
naklejać w sposób zgodny z zaleceniami ich producenta.

Montowanie przedmiotów
- W przypadku potrzeby zamontowania jakichkolwiek przedmiotów do powierzchni płyty 
EUROTHANE G użyć należy metalowych lub plastikowych kołków montażowych.
- Dopuszczalne obciążenie jednego kołka to: sufit: 50 N (5 kg), ściana: 250 N (25 kg)
- Cięższe przedmioty montować należy do podłoża, do którego zamontowane została płyta 
EUROTHANE G.
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Zewnętrzna ściana w części starej, w sali terapii ruchowej (pom.1.5)

1.
Pianka PIR z folią paroizolacyjną, wykończona jednostronnie płytą GK λ=0,024, 
Recticel Izolacje -  EUROTHANE G

11cm

2. Istniejąca ściana z bloczków gazobetonowych 42cm

3. Tynk cementowo-wapienny barwiony w masie 1.5cm

Współczynnik przenikania ciepła Uc=0,19 [W/m2*K]

Zewnętrzna ściana w części nowej, przy sali ogólnej przy wyjściu ewakuacyjnym (pom.2.23)

1.
Panele elewacyjne drewniane z modrzewia syberyjskiego, firmy Dombal, profil A 
(2,8x14x500 cm)

3cm

2. Poziomy ruszt drewniany w postaci łat 4x4 4cm

3. Folia wiatroizolacyjna w kolorze RAL 9005 (czarny) -

4. Słupki 8x8 / skalna wełna mineralna firmy ISOVER Multimax 30 λ=0,032 8cm

5.
Ruszt systemowy aluminiowy - skalna wełna mineralna firmy ISOVER Multimax 
30 λ=0,032

12cm

6. Płyta GKF 1.25cm

Współczynnik przenikania ciepła Uc=0,16 [W/m2*K]
UWAGA: 
Więcej szczegółów w detalu D16.
Więcej informacji odnośnie paneli z modrzewia syberyjskiego w punkcie 5.11

B – Ściana wewnętrzna nośna  w części starej podpiwniczonej 
(między innymi w pomieszczeniach 0.5-0.10)

B

1. Tynk cementowo-wapienny barwiony w masie 1.5cm

2.
Powłoka wodoszczelna - Ceresit CR 65 (stosować się do zaleceń 
producenta)

-

3. Istniejący mur z cegły pełnej
Różne grubości
muru, od 37 do

42cm

4.
Powłoka wodoszczelna - Ceresit CR 65 (stosować się do zaleceń 
producenta)

-

5. Tynk cementowo-wapienny barwiony w masie 1.5cm

UWAGI: Na wysokości ok.40cm powyżej poziomu posadzki zastosować hydroizolację poziomą metodą 
iniekcji krystalicznej np.: firmy FIRBAU.

B – Ściana wewnętrzna, działowa  w części starej podpiwniczonej 
(między innymi w pomieszczeniach 0.2-0.6)

E
1. Tynk cementowo-wapienny barwiony w masie 1.5cm

2. Istniejące ściany z bloczka gazobetonowego 13cm

3. Tynk cementowo-wapienny barwiony w masie 1.5cm
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L - Ściana zewnętrzna nośna  w części starej
(między innymi w pomieszczeniach 1.2 i 2.2)

L
1. Tynk mineralny Baumit Edel Putz

Brak możliwości
określenia bez

wykonania
ekspertyzy

2. Bloczki gazobetonowe odm.600  λ=0,17 24cm

3.
Pianka PIR z folią paroizolacyjną, wykończona jednostronnie płytą GK 
λ=0,024, Recticel Izolacje -  EUROTHANE G

11cm

Współczynnik przenikania ciepła Uc=0,17 [W/m2*K]

M - Ściana wewnętrzna, działowa

M
1. Tynk cementowo-wapienny barwiony w masie 1.5cm

2. Bloczki gazobetonowe odm.400 12cm

3. Tynk cementowo-wapienny barwiony w masie 1.5cm

N - Ściana zewnętrzna nośna  w części starej
(między innymi w pomieszczeniach 1.2 i 2.2)

N

1. Tynk mineralny Baumit Edel Putz

Brak możliwości
określenia bez

wykonania
ekspertyzy

2. Istniejący mur z cegły pełnej
Różne grubości
muru, od 40 do

54cm

3.
Pianka PIR z folią paroizolacyjną, wykończona jednostronnie płytą GK 
λ=0,024, Recticel Izolacje -  EUROTHANE G

11cm

Współczynnik przenikania ciepła Uc=0,20 [W/m2*K]

O - Ściana wewnętrzna, pomiędzy starą a nową częścią

O

1. Tynk cementowo-wapienny barwiony w masie 1.5cm

2. Istniejący mur z cegły pełnej
Różne grubości
muru, od 28 do

54cm

3. Tynk cementowo-wapienny barwiony w masie 1.5cm

P – Fasada szklana o konstrukcji słupowo-ryglowej w pomieszczeniach 1.16, 1.23, 1.24, 2.1, 2.23 i 
2.24

P 1.
Fasada szklana firmy Aluprof - model MB-SR50N HI+, zestaw szybowy 
dwukomorowy, 

-

Współczynnik przenikania ciepła U=0,7 [W/m2*K]
UWAGA: Wykonać zgodnie z detalem D2 oraz zaleceniami producenta
Do klatki schodowej (pom. 2.1) zamówić system szklenia z podziałami wypadającymi w miejscu stropu w  
(przegroda I2). W tym miejscu zastosować pas szklenia z mlecznej szyby, przestrzeń dodatkowo wypełnić
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termoizolacją. Więcej szczegółów na przekroju C-C.
Na połaci dachowej zastosować szyby laminowane.
Fasadę szklaną w pom. 1.16 i 2.1 mocować do żelbetowej ramy.

R - Ściana zewnętrzna nośna  w części nowej

R

1.
Panele elewacyjne drewniane z modrzewia syberyjskiego, firmy Dombal, 
profil A (2,8x14x500 cm)

3cm

2. Pustka powietrzna (wentylacyjna), miejsce na ruszt aluminiowy 4cm

3. Folia wiatroizolacyjna w kolorze RAL 9005 (czarny) -

4. Skalna wełna mineralna firmy ISOVER Multimax 30 λ=0,032 10cm

5. Bloczki gazobetonowe odm.600  λ=0,17 24cm

6. Tynk cementowo-wapienny barwiony w masie 1.5cm

Współczynnik przenikania ciepła Uc=0,20 [W/m2*K]

UWAGA: 
Więcej informacji odnośnie desek elewacyjnych w pkt. 5.11 - Deski elewacyjne

D2 - Ściana zewnętrzna, w części starej nieogrzewanej
(pomieszczenie 3.2)

D2

1. Tynk mineralny Baumit Edel Putz

Brak możliwości
określenia bez

wykonania
ekspertyzy

2. Istniejący mur z cegły pełnej
Różne grubości
muru, od 28 do

35cm

3. Tynk cementowo-wapienny barwiony w masie 1.5cm
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O2 – Ściana wewnętrzna
(pomiędzy pomieszczeniami 2.23 i 3,4)

O2

1. Tynk cementowo-wapienny barwiony w masie 2cm

2. Bloczki gazobetonowe 12cm

3.
Ruszt wsporniczy - skalna wełna mineralna firmy ISOVER Multimax 30
λ=0,032

14cm

4. Płyta gipsowo kartonowa 1,25cm

Współczynnik przenikania ciepła Uc=0,20 [W/m2*K]

5.3. Podłogi na gruncie i stropy
• Podłogi  na  parterze,  znajdujące  się  nad  pomieszczeniami  0.2-0.10,  wykonane  ze  stropu

odcinkowego (przegrody oznaczone symbolem U) będą miały wymienioną posadzkę, w związku
z czym należy usunąć wierzchnie warstwy stropu oraz wypełnienie znajdujące się nad ceglaną płytą
stropu.  Na  tak  przygotowany  strop  ułożyć  warstwę  paroizolacji,  wypełnienie  wykonać  na  nową
stosując lekki keramzyt Leca izolacyjny s (frakcja 0-4mm) firmy Weber Saint-Gobain, po czym ułożyć
pozostałe  wierzchnie  warstwy  stropu.  Więcej  informacji  odnośnie  układu  warstw  w  zestawieniu
przegród oraz w pomocach i poradach dostawcy keramzytu. 

• Podłogi na parterze, we wszystkich pomieszczeniach, nad częścią niepodpiwniczoną, z wyjątkiem
wiatrołapu i  sali  terapii  ruchowej (1.1 i  1.5),  skuć oraz ułożyć od nowa w celu docieplenia oraz
wyrównania poziomów (przegrody oznaczone symbolem W). Należy tak dobrać głębokość ułożenia
warstwy  chudego  betonu  gr.15cm  (po  uprzednim  ubiciu  piasku  na  grubość  25cm)  aby  po
wykończeniu  otrzymać  równy  poziom  posadzek.  Więcej  informacji  odnośnie  układu  warstw
w zestawieniu przegród.

• Ze względu na obecność schodów na parterze (różnice poziomów), podłogi w wiatrołapie oraz sali
terapii ruchowej (1.1 i 1.5), wyrównać z pozostałą częścią budynku (do poziomu  +0,00). Poprzez
ułożenie odpowiednio grubej warstwy termoizolacji i wylewki. W wiatrołapie będzie to odpowiednio
20cm styropianu i 8cm wylewki, natomiast w sali terapii ruchowej 35cm styropianu i 8cm wylewki.
Ewentualne  błędy  wykonawcze,  skorygować  grubością  warstwy  wylewki  betonowej.  Więcej
informacji odnośnie układu warstw w zestawieniu przegród (przegrody oznaczone symbolem X) oraz
detalach D7 (schody przy wejściu do sali terapii ruchowej) i D8 (schody przy wejściu głównym).

• W sali terapii ruchowej, wykonać podłogę sportową (powierzchniowo sprężysta) firmy KONS-BUD, 
model  MULTISPORT  VARIOLASTIC,  zgodnie  z  instrukcją  producenta.  Zaleca  się  ułożenie  na
wierzch  mat  sportowych  (szczegóły  wykończenia  wnętrza,  w  tomie  IX  opisu  -  Projekt  wnętrz).
Więcej informacji odnośnie układu warstw w zestawieniu przegród oraz detalach D5 i D6,

• Do  wygłuszenia  sufitu  w  sali  terapiI  ruchowej  zastosować  rozwiązania  podwieszanych  sufitów
akustycznych np. firmy Heradesign Acoustic Ceillings. Legary główne 60x30mm w rozstawie 600-
1200mm  (w  zależności  od  przyjętego  rozwiązania  i  ciężaru  dodatkowego  –  w  sprawie  doboru
systemu  konsultować  się  z  dostawcą)  podwieszone  do  sufitu  za  pomocą  wieszaków.  Do  nich
przymocowane legary poprzeczne 60x30mm w maksymalnym rozstawie 600 lub 625mm. Pomiędzy
ruszt  drewniany  zastosować  jedną  warstwę  powłoki  akustycznej  Heradesign  (płyta  izolacyjna
z wełną mineralną) gęstości  90kg/m3 (DP9) grubości  25mm. Płyty akustyczne z wełny drzewnej
Heradesign  micro  (w  kolorze  zbliżonym  do  RAL  9010),  przymocowane  od  spodu  do  rusztu
drewnianego za pomocą wkrętów. Uwagi montażowe: Montaż płyt  akustycznych Heradesign jest
częścią przebudowy wnętrza i musi być przeprowadzany wyłącznie w warunkach o kontrolowanej
wilgotności  i  temperaturze.  Pył  wywołany  przez  środki  budowlane  musi  być  usunięty  przed
rozpoczęciem  montażu.  Płyty  składować  na  płasko,  chronić  przed  wilgocią  i  zabrudzeniem.
Opakowanie  nie  chroni  produktu  przed  deszczem!  Należy  również  pamiętać  o  wytycznych
dotyczących stosowania, montażu i składowania płyt akustycznych Heradesign.
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• Stropy nad parterem rozebrać, po czym wykonać nowy strop w technologi RECTOLIGHT zgodnie
z zaleceniami producenta,

• Stropy nad I-szym piętrem oczyścić z polepy i tynku na trzcinie, a jej miejsce wypełnić termoizolacją
i płytami gipsowo-kartonowymi. Więcej informacji odnośnie układu warstw w zestawieniu przegród.

• Płyty gipsowo-kartonowe w systemie suchej zabudowy Rigips. 
• W sufitach podwieszanych w przegrodzie oznaczonej symb. Y i częściowo G2, wykonać sufity z płyt 

GKB 12,5mmx1 (zwykłe płyty gipsowo-kartonowe). Za wyjątkiem pomieszczeń 1.4, 1.6, 1.9, 1.10, 
1.11, 1.12, 1.19, , tam zastosować płyty GKI 12,5mmx1 (płyty gipsowo-kartonowe impregnowane).

• W sufitach podwieszanych w przegrodzie oznaczonej symbolem A2, I2 i J2, wykonać sufity z płyt 
GKF 12,5mmx2 (płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne). Za wyjątkiem pomieszczeń 2.4, 2.15, 
2.16, 2.17 i 2.18, tam zastosować płyty GKFI 12,5mmx2 (płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne 
impregnowane).

• Szachty i instalacje pionowe - wykonać obudowę z płyt gipsowo-kartonowych GKB 12.5mm x1 lub 
GKI (jeżeli występują w pomieszczeniu o podwyższonej wilgotności powietrza) z uwzględnieniem 
izolacji. Więcej informacji odnośnie układu warstw w zestawieniu przegród oraz miejsc stosowania 
konkretnych rodzajów płyt w tomie IX opisu - Projekt wnętrz. Dopuszcza się stosowanie mniejszych 
profili konstrukcji wspornikowej do sufitów, po uprzednim skonsultowaniu się z producentem.

• W  pomieszczeniach  08.-0.10,  wykonać  pogłębienie  posadzek  zgodnie  z  rys.  D9.  Pomiędzy
pomieszczeniem 0.8 a 0.6, wykonać schody (2 stopnie o wysokości stopni 11cm, głębokości 38cm
i szerokości biegu 120cm).

• Podczas skuwania,  uzupełniania  wypełnienia  a przede wszystkim podczas pogłębiania  posadzki
i prac wyburzeniowych, należy zachować szczególną ostrożność. Gdyż w stropach mogą znajdować
się  elementy  konstrukcyjne,  których  lokalizacji  nie  sposób  określić   bez  przystąpienia  do  prac
rozbiórkowych.

• Przyjęte  grubości  posadzek,  są  wartościami  uśrednionymi,  wprowadzonymi  w  celu  ustalenia
przeciętnej grubości układu warstw w przegrodach. Ewentualne różnice w grubości stosowanych
posadzek  skorygować  dobierając  odpowiednią  grubość  wylewek  tak,  aby  uzyskać  jedną
płaszczyznę  podłóg  w  obrębie  jednej  kondygnacji.  Więcej  informacji  odnośnie  warstw
wykończeniowych w opracowaniu projektu wnętrz.

• Istniejące tynki skuć i nałożyć nowe.
• kolory  materiałów  wykończeniowych  zewnętrznych  w  punkcie  4.5  Elewacje  i  wykończenie

zewnętrzne. Kolory materiałów wykończeniowych wewnętrznych w tomie IX opisu - Projekt wnętrz.
• Współczynniki przenikania ciepła Uc, przyjęto jak dla 2021r.

Zestawienie przegród (oznaczenia zgodne z częścią rysunkową):
Podłoga na gruncie w pogłębianej części piwnicy
(pomieszczeniach 0.8 - 0.10)

1. Posadzka 2cm

2. Wylewka betonowa zbrojona siatką zbrojeniową 10 cm

3. Styropian TERMO ORGANIKA "GOLD PLUS" 20 cm

4. Folia PE -

5. Płyta żelbetowa 15cm

6. Folia PE -

7. Ubity piasek min. 25cm 25cm

Współczynnik przenikania ciepła Uc=0,16 [W/m2*K]
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Strona teczki

Strop pod pomieszczeniem 3.5 – przegroda oddzielenia pożarowego REI60

1. Płyty gipsowo – włóknowe np.: RIGIPS Rigidur E 10mmx2 2cm

2.

Istniejąca konstrukcja o łącznej 
grubości 30cm – wypełnienie nową 
wełną mineralną λ=0,040 sumarycznej 
grubości 28cm  firmy ROCKWOOL 
model MEGAROCK PLUS

Drewniane belka H=12cm, 
rozstaw w świetle 75cm

*

Drewniane belki H=6cm -

Ślepy pułap / 
belka + klocki + belki, 

Brak możliwości
rozpoznania

3. Folia paroizolacyjna -

4. Płyty GKF x2, na aluminiowym ruszcie, w systemie Rigips 2,5cm

Współczynnik przenikania ciepła Uc=0,15 [W/m2*K]
Strop nad pomieszczeniem 3.5 – przegroda oddzielenia pożarowego REI60

1.
Sufit podwieszany RIGIPS  na konstrukcji głównej z profili RIGIPS UA 50 + 
system okładzinowy 4.05.19

10cm

UWAGA: 
Ewentualnie inny system stanowiący przegrodę oddzielenia pożarowego EI60

T – Podłoga na gruncie w piwnicy w części starej (poddana zabezpieczeniu przeciwwilgociowemu)
(pomieszczeniach 0.6 - 0.7)

T

1. Istniejąca podłoga na gruncie
Brak możliwości

rozpoznania

2. Folia PE x2 -

3. Wylewka betonowa zbrojona siatką zbrojeniową 4cm

4. Posadzka 2cm

Współczynnik przenikania ciepła Uc=0,88 [W/m2*K]

U – Strop nad częścią podpiwniczoną piwnicy
(między innymi nad pomieszczeniami 0.2-0.10)

U

1. Posadzka 2cm

2. Wylewka betonowa zbrojona siatką zbrojeniową 4cm

3. Folia PE -

4.
Izolacja akustyczna – - twarda wełna mineralna firmy ROCKWOOL, 
model STEPROCK HD

4cm

5.
Istniejący strop odcinkowy z 
wymienionym wypełnieniem

keramzyt Leca 
firmy Weber Saint-Gobain

*  

paroizolacja -

ceglana płyta stropu odcinkowego
Brak możliwości

rozpoznania

Współczynnik przenikania ciepła Uc=0,55 [W/m2*K]
UWAGI:
*Ze względu na brak możliwości określenia niezbędnej grubości wypełnienia, bez przystąpienia do prac 
rozbiórkowych, grubość należy ustalić na etapie wykonawstwa. Dobrać ją tak, aby po wykonaniu warstw 
wykończeniowych.
Miejsca w których przewiduje się lokalizacje ścianek działowych oprzeć na dodatkowych belkach. Nie 
opierać bezpośrednio na ceglanej płycie stropu.
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Strona teczki

W – Podłoga na gruncie nad częścią niepodpiwniczoną piwnicy
(we  wszystkich  pomieszczeniach,  nad  częścią  niepodpiwniczoną,  z  wyjątkiem  wiatrołapu  i  sali  terapii
ruchowej (1.1 i 1.5)

W

1. Posadzka 2cm

2. Wylewka betonowa zbrojona siatką zbrojeniową 8cm

3. Folia PE -

4. Styropian Termo Organika "Gold Plus" 20cm

5. Folia PE x2 -

6. Chudy beton C 8 /10 15cm

7. Ubity piasek min. 25cm

Współczynnik przenikania ciepła Uc=0,16 [W/m2*K]
UWAGI:
Dostosować grubość wylewki w celu wyrównania poziomów tak,  aby uzyskać jedną płaszczyznę podłóg
w obrębie jednej kondygnacji.

X – Podłoga na gruncie nad częścią niepodpiwniczoną piwnicy
(pomieszczenia 1.1 i część pomieszczenia 1.5)

X

1. Posadzka 2cm

2. Wylewka betonowa zbrojona siatką zbrojeniową 8cm

3. Folia PE -

4. Styropian Termo Organika "Gold Plus" 20cm

5. Folia PE x2 -

6. Istniejąca podłoga na gruncie -

Współczynnik przenikania ciepła Uc=0,16 [W/m2*K]
UWAGI:
Dostosować grubość wylewki w celu wyrównania poziomów tak,  aby uzyskać jedną płaszczyznę podłóg
w obrębie jednej kondygnacji.

Y – Strop nad parterem w części starej
(między innymi nad pomieszczeniami 1.1-1.4 oraz 1.6-1.15)

Y

1. Posadzka 2cm

2. Wylewka betonowa 6cm

3. Folia PE -

4.
Izolacja akustyczna - twarda wełna mineralna firmy ROCKWOOL, 
model STEPROCK HD

5cm

5. Strop RECTOLIGHT ( z warstwą nadbetonu) 20cm

6. Płyty GKB/GKI 12.5mm x1 na aluminiowych wieszakach 1,25cm

UWAGI:
Dostosować grubość wylewki w celu wyrównania poziomów tak,  aby uzyskać jedną płaszczyznę podłóg
w obrębie jednej kondygnacji, nie przekraczając jednak grubości 8cm.
Więcej informacji odnośnie systemów do sufitów podwieszanych oraz miejsc stosowania konkretnych 
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Strona teczki

rodzajów płyt  w projekcie wnętrz.
Stosować  się  do  instrukcji  montażowej  systemów  docieplania  podłóg  np.:  firmy  ROCKWOOL
(z zastosowaniem paska RST)

A2 – Strop nad I-szym piętrem w części starej
(między innymi nad pomieszczeniami 2.2-2.10, 2.13-2.18)

A2

1. Deski 3cm

2.

Istniejąca konstrukcja o łącznej
grubości 30cm – wypełnienie 
nową wełną mineralną λ=0,040
sumarycznej grubości 28cm  
firmy ROCKWOOL model 
MEGAROCK PLUS

Drewniane belka H=12cm, 
rozstaw w świetle 75cm

12cm

Drewniane belki H=6cm 6cm

Ślepy pułap / 
belka + klocki + belki, 

Brak możliwości
rozpoznania

3. Folia paroizolacyjna -

4.
Płyty GKF lub GKFI  12.5mm x2 na aluminiowym ruszcie, w systemie 
Rigips

2,5cm

Współczynnik przenikania ciepła Uc=0,14 [W/m2*K]
UWAGI:
Należy usunąć polepę ze stropu.
Więcej  informacji  odnośnie  systemów  do  sufitów  podwieszanych  oraz  miejsc  stosowania  konkretnych
rodzajów płyt  w tomie IX opisu - Projekt wnętrz.

C2 – Podłoga na gruncie w piwnicy w części starej (poddana zabezpieczeniu przeciwwilgociowemu)
(pomieszczenia 0.2-0.5)

C2

1. Posadzka 2cm

2. Wylewka bet. zbrojona siatką zbrojeniową 4cm

3. Folia PE x2 -

4. Bruk
Brak możliwości

rozpoznania

Współczynnik przenikania ciepła Uc=0,88 [W/m2*K]

G2 – Strop nad parterem w części nowej
(pomieszczenia 1.17-1.24)

G2

1. Posadzka 2cm

2. Wylewka betonowa 3.5cm

3. Folia PE -

4.
Izolacja akustyczna - twarda wełna mineralna firmy ROCKWOOL, 
model STEPROCK HD

4cm

5. Strop RECTOR ( z warstwą nadbetonu) 20cm

6. Tynk cementowo-wapienny barwiony w masie 1,5cm

UWAGI:
Dostosować grubość wylewki w celu wyrównania poziomów tak,  aby uzyskać jedną płaszczyznę podłóg
w obrębie jednej kondygnacji, nie przekraczając jednak grubości 6cm.
Stosować  się  do  instrukcji  montażowej  systemów  docieplania  podłóg  np.:  firmy  ROCKWOOL
(z zastosowaniem paska RST)
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Strona teczki

I2 – Strop nad I-szym piętrem w części nowej
(nad pomieszczeniem 2.1)

I2

1. Płyty drewnopochodne 2cm

2. Folia wiatroizolacyjna -

3.
Drewniany ruszt 6x18cm / wełna mineralna 18cm λ=0,040 firmy 
ROCKWOOL model MEGAROCK PLUS

20cm

4. Pusta przestrzeń na instalacje 41cm 41cm

5.
Wełna mineralna λ=0,039 firmy ROCKWOOL model ROCKMIN PLUS 
6cm  na ruszcie wsporniczym

4cm

6. Folia paroizolacyjna -

7. Płyty GKF lub GKFI  12.5mm x2 2.5cm

Współczynnik przenikania ciepła Uc=0,15 [W/m2*K]
UWAGI:
W stropie przewidzieć miejsce na schody drabiniaste firmy FAKRO model LWK PLUS, 70x140, z zamykana 
klapą koloru białego. Otwieranych na strop I-szej kondygnacji (przy zejściu z górnego biegu, obok poręczy, 
jak na rysunkach technologii).
Płyty gipsowo kartonowe mocować do rusztu wsporniczego.

J2 – Strop nad I-szym piętrem w części nowej
(między innymi nad pomieszczeniami 2.19-2.24)

J2

1. Płyty drewnopochodne 2cm

2. Folia wiatroizolacyjna -

3.
Jętki 8x20 / wełna mineralna 18cm λ=0,040 firmy ROCKWOOL model 
MEGAROCK PLUS

20cm

4.
Pusta przestrzeń na instalacje 45cm /Wełna mineralna na ruszcie 
wsporniczwym 6cm λ=0,039 
firmy ROCKWOOL model ROCKMIN PLUS

45cm

5. Folia paroizolacyjna -

6. Płyty GKF lub GKFI  12.5mm x2 2.5cm

Współczynnik przenikania ciepła Uc=0,15 [W/m2*K]
UWAGI:
Płyty gipsowo kartonowe (warstwa 6) mocować do rusztu wsporniczego (warstwa 4)

N2 – Podłoga na gruncie w nowej części
(pomieszczenia 1.16 oraz częściowo w pomieszczeniu 1.24)

N2

1. Posadzka 2cm

2. Wylewka bet. zbrojona zbrojeniem rozproszonym 6cm

3. Folia PE -

4. Styropian Termo Organika "Gold Plus" 20cm

5. Folia PE x2 -

6. Chudy beton C 8 /10 20cm

7. Ubity piasek min.25cm

Współczynnik przenikania ciepła Uc=0,17 [W/m2*K]
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Strona teczki

5.4. Dach
• Istniejącą drewnianą więźbę oczyścić i zabezpieczyć przed szkodnikami biologicznymi, a następnie

zaimpregnować  przeciwogniowo  poprzez  trzykrotne  pomalowanie  środkiem  ogniochronnym  np.
Uniepal, Fobos 2M lub innym podobnym.

• Elementy drewnianej konstrukcji  dachowej projektowanej na styku z wieńcami należy odizolować
warstwą papy.

• Na pokrycie dachowe zastosować dachówki ceramiczne holenderki firmy Koramic linii Esówka Sinus
w  kolorze  naturalnej  czerwieni.  Zastosować  akcesoria  ceramiczne  tworzące  kompletna  połać
dachową np.: gąsiory początkowe grzbietu, gąsiory podstawowe, zamkniecie początkowe kalenicy,
dachówki  szczytowe,  kominki  odpowietrzające  (do  odpowietrzania  kanalizacji).  Dodatkowo
zastosować nieceramiczne akcesoria techniczne np.:grzebienie i siatki ochronne (zabezpieczające
dach  przed  przedostawaniem się  pod  połać  ptaków drobnych  zwierząt  i  dużych  owadów),  pas
nadrynnowy  okapu,  system  komunikacji  dachowej  (ławy  i  stopnie  kominiarskie  umożliwiające
bezpieczną inspekcję dachu oraz ułatwiają dostęp do przewodów kominowych  w celu wykonania
niezbędnych  przeglądów  i  napraw),  płotki  śniegowe  (montowane  na  załamaniu  połaci  dachu
mansardowego i  w razie konieczności  zastosowanie śniegowstrzymywaczy)  oraz klamry i  kosze
dachowe.  Na  etapie  zamawiania  materiałów,  wykonawca  jest  zobowiązany  do  zamówienia
akcesoriów  dekarskich  w  odpowiedniej  ilości,  zgodnie  z  DTR  producenta  lub  po  uprzednim
skonsultowaniu się z producentem. 

• W starej części zastosować rynny i rury spustowe firmy Galeco, system STAL 150/100 (średnica
rynny 150mm, średnica rury spustowej 100mm) w kolorze ciemnobrązowym RAL 8019. Zastosować
4 rury spustowe. Dwie na elewacji frontowej (przy pomieszczeniu 1.5 i 1.14) oraz dwie na tylnej (przy
pomieszczeniu 1.11 i 1.5).  Rurę spustową przy pomieszczeniu 1.11 wprowadzić do odwodnienia
liniowego biegnącego przez taras. Zastosować siatki zabezpieczające rynny przed zapychaniem.

• W nowej  części  zastosować system odwodnienia ukrytego z rynnami i  rurami spustowymi firmy
Galeco, system BEZOKAPOWY 125/70x80. Dwie zlokalizowane od południowo-zachodniej strony
(przy pom. 1.23 i 1.18). Dwie od strony północno-zachodniej (przy pom. 1.23 i 1.24).  Zastosować
siatki zabezpieczające rynny przed zapychaniem

• Nad wejściem z tarasu do pomieszczenia 1.24 zastosować odwodnienie fasady szklanej systemem
stosowanym przez producenta fasady szklanej – Aluprof. 

• Wodę z rur spustowych znajdujących się przy pomieszczeniu 1.24 (przy tarasie) odprowadzić rurami
zlokalizowanymi pod tarasem, zgodnie z branżą sanitarną.

• Dach nad pomieszczeniem 3.1 wykonać od nowa z poszyciem wierzchnim z dachówki ceramicznej.
Więcej informacji odnośnie układu warstw w zestawieniu przegród.

• W  istniejącym  dachu  nad  pomieszczeniem  3.2  wymienić  pokrycie  wierzchnie  na  dachówkę
ceramiczną. Więcej informacji odnośnie układu warstw w zestawieniu przegród.

• Dach nad pomieszczeniem 3.3,  z systemu fasadowego firmy Aluprof,  model MB-SR50N,  Więcej
informacji odnośnie układu warstw w zestawieniu przegród oraz z katalogu producenta.

• Nad pomieszczeniem 3.4 pokrycie dachu z modrzewia syberyjskiego.  Więcej informacji odnośnie
układu warstw w zestawieniu przegród detalu D4. Pod wykończeniem, zastosować tzw. szczelny
dach spodni z płyt MFP oraz papy.

• W  części  południowej  budynku  (przy  sali  3.1)  wynieść  attykę  30cm  ponad  połać  dachową,
uwzględnić obróbkę blacharską attyki w kolorze RAL 7026 (grafitowym).

• Płyty gipsowo-kartonowe w systemie suchej zabudowy Rigips. 
• W dachach oznaczonych symbolem Z i K2, wykonać obudowę z płyt GKF 12,5mmx2 (płyty gipsowo-

kartonowe ogniochronne). Za wyjątkiem pomieszczeń 2.4, 2.15, 2.16, 2.17 i 2.18, tam zastosować 
płyty GKFI 12,5mmx2 (płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne impregnowane).
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Strona teczki

• Szachty i instalacje pionowe - wykonać obudowę z płyt gipsowo-kartonowych GKB 12.5mm x1 lub 
GKI (jeżeli występują w pomieszczeniu o podwyższonej wilgotności powietrza) z uwzględnieniem 
izolacji. Więcej informacji odnośnie układu warstw w zestawieniu przegród oraz miejsc stosowania 
konkretnych rodzajów płyt w tomie IX opisu - Projekt wnętrz. Dopuszcza się stosowanie mniejszych 
profili konstrukcji wspornikowej do sufitów, po uprzednim skonsultowaniu się z producentem.

• Współczynniki przenikania ciepła Uc, przyjęto jak dla 2021r.
• Dach spodni będzie stanowił warstwę odprowadzającą wodę, dlatego staranne wykonanie poszycia 

spodniego jest kluczowe dla zachowania szczelności przegrody. Obróbki wokół okien, czerpni, 
wyrzutni, rynien oraz innego oprzyrządowania wykonać przed przystąpieniem do układania papy. 
Papę układać mijankowo w pasach prostopadłych do okapu, o szerokości zakładu podłużnego  - 
ok.10cm, poprzecznego -  ok.15cm.

•  Jako deskowanie zastosować płyty MFP (charakteryzująca się zwiększoną odpornością na wilgoć, 
dzięki równej powierzchni dodatkowo zapewniająca lepsze przyleganie kontrłat do poszycia)

• Zastosować dwie warstwy papy termozgrzewalne z asfaltu modyfikowanego np: SBS z osnową z 
włókien poliestrowych (zapewniających większą trwałość) np: firmy IZOLACJA-JAROCIN.

• Spodnią warstwę podkładową  papy z posypką drobnoziarnistą, ułożyć w całości na deskowaniu. 
• Następnie zamocować kontrłaty po czym ułożyć drugą warstwę papy. 
• Papę wierzchniego krycia z posypką gruboziarnistą w kolorze czarnym  układać z zakładem na 

kontrłaty (uchroni to przed wpływem wody pod kontrłaty), po czym wykonać pozostałe warstwy 
dachu.

• Rozstaw łat – ok. 50cm
• Termoizolacje układać w sposób zapewniający prawidłową wentylację dwukanałową - pod 

poszyciem (nie układać termoizolacji na całą wysokość krokwi, zachować szczelinę, min.2cm) oraz 
nad poszyciem (uformowaną z kontrłat 2,5x5cm)

• Wloty wentylacyjne przy okapie zabezpieczyć siatką chroniącą przed przedostawaniem się pod 
połać ptaków, drobnych zwierząt i dużych owadów. 

• Wyloty wentylacyjne w kalenicy zapewnić poprzez zakończenie deskowania w odległości 5-7cm od 
kalenicy, w takiej samej odległości zakończyć układanie papy. Następnie po zamocowaniu kontrłat, 
ułożyć w kalenicy pas z papy z zakładem ok 15cm z każdej strony, zapewniając swobodną ucieczkę 
powietrza znajdującego się pod poszyciem.

• Na załamaniu dachu mansardowego, wykonać opierzeneie z blachy pod pokryciem dachowym. 
Dachówki nad lukarnami o kącie nachylenia < 25°, dokładnie zamocować do łat. Zgodnie z 
zaleceniami producenta, w przypadku mniejszych nachyleń wymagane jest dodatkowe 
zabezpieczenie dachu poprzez wykonanie szczelnego  dachu  spodniego (analogicznie do dachu w 
nowej części - poszycie  z  płyt  MFP gr.1.8cm pokryte  papą).
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Zestawienie przegród (oznaczenia zgodne z częścią rysunkową):
Dach nad pomieszczeniami 2.11 - 2.12)

1. Dachówka ceramiczna 2cm

2. Łata 4x6 4cm

3. Kontrłata 2,5x5 2,5cm

4. Folia wiatroizolacyjna -

5.
Istniejąca konstrukcja więźby / wełna mineralna 10cm λ=0,040 firmy 
ROCKWOOL model MEGAROCK PLUS

Brak możliwości
rozpoznania

6. Pustka Różne grubości

7. Cegła pełna Różne grubości

8.
Pianka PIR z folią paroizolacyjną, wykończona jednostronnie płytą GK 
λ=0,024, Recticel Izolacje -  EUROTHANE G

11cm

S – dach istniejący podlegający termomodernizacji, w starej części
(między innymi nad pomieszczeniami 2.3-2.8)

S

1. Dachówka ceramiczna 2cm

2. Łata 4x6 4cm

3. Kontrłata 2,5x5 2,5cm

4. Folia wiatroizolacyjna -

5.
Istniejąca konstrukcja więźby / wełna mineralna 10cm λ=0,040 firmy 
ROCKWOOL model MEGAROCK PLUS

Brak możliwości
rozpoznania

6. Pustka Różne grubości

7. Cegła pełna Różne grubości

8.
Pianka PIR z folią paroizolacyjną, wykończona jednostronnie płytą GK 
λ=0,024, Recticel Izolacje -  EUROTHANE G

11cm

Współczynnik przenikania ciepła Uc=0,14 [W/m2*K], (dla najmniej korzystnego rozstawu krokwii)

Z – dach istniejący podlegający termomodernizacji, w starej części
(między innymi nad pomieszczeniami 2.2, 2.3)

Z

1. Dachówka ceramiczna 2cm

2. Łata 4x6 4cm

3. Kontrłata 2,5x5 2,5cm

4. Folia wiatroizolacyjna -

5.
Istniejąca konstrukcja więźby - Krokwie 11x16 / wełna mineralna 14cm 
λ=0,040 firmy ROCKWOOL model MEGAROCK PLUS

16cm

6.
Wełna mineralna na ruszcie wsporn. 4cm λ=0,039 firmy ROCKWOOL 
model ROCKMIN PLUS

4cm

7. Folia paroizolacyjna -

8. Płyty GKF lub GKFI  12.5mm x2 2,5cm

Współczynnik przenikania ciepła Uc=0,15 [W/m2*K], (dla najmniej korzystnego rozstawu krokwii)
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UWAGI: W razie stwierdzenia innych przekrojów elementów konstrukcyjnych niż przyjęte, ułożyć grubszą 
warstwę spodniej warstwy termoizolacji o równoważnej sumarycznej grubości termoizolacji wynoszącej 
18cm. Wierzchnią warstwę ułożyć ze szczeliną pomiędzy wełną a folią wiatroizolacyjną ok 2cm.
B2 – dach istniejący, w starej części nieogrzewanej
(nad pomieszczeniami 3.2)

B2

1. Dachówka ceramiczna 2cm

2. Łata 4x6 4cm

3. Kontrłata 2,5x5 2,5cm

4. Folia wiatroizolacyjna -

5. Istniejąca konstrukcja więźby - Krokwie 11x16 16cm

K2 – dach w nowej części
(nad pomieszczeniem 2.23)

K2

1.
Panele elewacyjne drewniane z modrzewia syberyjskiego, firmy 
Dombal, profil A (2,8x14x500 cm)

3cm

2. Łata 4x6 4cm

3. Kontrłata 2,5x5 2.5cm

4. Papa -

5. Płyta MFP 2cm

6.
Krokwie 10x20 /  wełna mineralna 18cm λ=0,040 firmy ROCKWOOL 
model MEGAROCK PLUS

20cm

7.
Wełna mineralna na ruszcie wsporn. 4cm λ=0,039 firmy ROCKWOOL 
model ROCKMIN PLUS

4cm

8. Folia paroizolacyjna -

9. Płyty GKF 12.5mm x2 2.5cm

Współczynnik przenikania ciepła Uc=0,15 [W/m2*K], (dla najmniej korzystnego rozstawu krokwii)
UWAGI:Szczegóły rozwiązania w rysunku detalu,
Więcej informacji odnośnie paneli z modrzewia syberyjskiego w punkcie 5.11

L2 – dach w nowej części 
(nad pomieszczeniem 3.4)

L2

1.
Panele elewacyjne drewniane z modrzewia syberyjskiego, firmy 
Dombal, profil A (2,8x14x500 cm)

3cm

2. Łata 4x6 4cm

3. Kontrłata 2,5x5 2.5cm

4. Papa -

5. Płyta MFP 2cm

7. Krokwie 10x20 20cm

UWAGI:
Więcej informacji odnośnie paneli z modrzewia syberyjskiego w punkcie 5.11
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5.5. Elewacje i wykończenie zewnętrzne

• Na elewację w części istniejącej, położyć tynk mineralny na kruszywie marmurowym Baumit Edel
Putz,  dwukrotnie malowany farbą Silicon Star,  w kolorze RAL 9010 (biały).  Przed zamówieniem
skonsultować się z producentem w celu dokonania ekspertyzy pomiaru wilgotności i oceny stanu
istniejącego pokrycia.

• Na części nowo projektowanej zastosować tynk Baumit SilikonTop barwiony w masie, na kolor 0892
(zgodny z  paletą  kolorów producenta)  –  zbliżonym do  RAL 7026  (grafitowy)  po  wcześniejszym
zaakceptowaniu próbki kolorystycznej przez biuro projektowe.

• Na etapie wykonawstwa pokrycie elewacji i cokołów według próbki kolorystycznej zaakceptowanej
przez biuro projektowe.

• Kominy  w  części  istniejącej  oraz  wyrzutnie  obłożyć  klinkierem  w  kolorze  naturalnej  czerwieni
ceramiki (element oznaczony numerem 1 na rysunkach elewacji)

• Na pokrycie dachowe zastosować dachówki ceramiczne holenderki firmy Koramic linii Esówka Sinus
w kolorze naturalnej czerwieni ceramiki wraz z akcesoriami technicznymi tej samej firmy o kolorze
zbliżonym do pokrycia dachowego (element oznaczony numerem 2 na rysunkach elewacji).

• W starej części budynku zastosować wyłazy dachowe w kolorze naturalnej czerwieni ceramiki, lub
innym zbliżonym do  koloru  pokrycia  dachowego (element  oznaczony numerem 3  na  rysunkach
elewacji).

• Parapety w starej części budynku wykonać w kolorze RAL  7026 (grafitowy) (nr 4)
• Kanał  nawiewny  do  kotłowni  (pom.  0.1)  wykonać  zgodnie  z  rysunkami  z  branży  sanitarnej,

z pokryciem w kolorze  RAL 7026 (grafitowy) (nr 5).
• Stolarka okienna w części starej, po zewnętrznej stronie w kolorze RAL 9010 (grafitowym) (nr 6).

Więcej informacji odnośnie stolarki w punkcie 4.11 Stolarka okienna i drzwiowa.
• Parapety w części istniejącej ceglane odnowić, uzupełnić ubytki – szczegóły w pkcie 4.11
• Rynny i rury spustowe firmy Galeco, system STAL 150/100 (średnica rynny 150mm, średnica rury

spustowej 100mm) w kolorze ciemnobrązowym RAL 8019 (nr 7).
• W części starej budynku, na elewacje ponad cokołem użyć tynku mineralnego, w kolorze RAL 9010

(biały) (nr 8)
• W  części  nowej,  na  ściany  i  dach  zastosować  panele  elewacyjne  drewniane  z  modrzewia

syberyjskiego, firmy Dombal, krytego olejem saturacyjnym do drewna zewnętrznego firmy Owatrol,
serii Textrol w kolorze Rustic oak (nr 9)

• Drewniane drzwi wejściowe na zamówienie z firmy Stolarmix w kolorze RAL 7024 (ciemny szary)
(nr 10). Więcej informacji odnośnie stolarki w punkcie 4.11 Stolarka okienna i drzwiowa.

• Balustrada ze stali nierdzewnej (nr11). Szczegółowe rozwiązanie barierki w detalach D11, D12, D13.
• W nowej  części  na  cokół, boczne  ścianki  schodów oraz  ramp i  tarasów,  użyć  tynk  silikonowy,

w kolorze RAL 7026 (grafitowy) (nr 13)
• Kratki czerpni oraz wyrzutni – kolor RAL 7026 (grafitowy) (nr 14)
• W nowej części, stolarkę okienną i drzwiową (na zamówienie firmy Aluprof) oraz system szklenia

fasadowego Aluprof oraz parapety i obróbki blacharskie (z blachy stalowej płaskiej grubości 0,55mm
powlekanej) zamówić w kolorze RAL 7026 (grafitowym). (nr 15). Więcej informacji odnośnie stolarki
w punkcie 4.11 Stolarka okienna i drzwiowa. 

• Stalowe schody firmy ewakuacyjne firmy TLC, w kolorze RAL 7026 (nr 17)
• Szafka  gazowa  pod  zawór  ogniowy,  montowana  nad  warstwą  cokołową  w  ścianie  południowej

w kolorze RAL 9010 (nr 18)
• Nową  okładzinę  z  kamienia  polnego  na  ścianach  zewnętrznych  wokół  pomieszczenia  1.5  oraz

częściowo przy pomieszczeniu 1.4 (zlicować ze ścianą powyżej, więcej szczegółów w detalach D5 
i D6). Dostosować kolorem do istniejącego cokołu kamiennego (nr 19)

• Podtynkowy schron dla nietoperzy – kolor RAL 9010 (biały) (nr 20)
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• Wyłaz dachowy w nowoprojektowanej części wykonać w kolorze RAL 7026 (grafitowy) (nr 21).
• Naświetle w istniejącej części wykonać w kolorze RAL 7026 (grafitowy) (nr 22).
• Obróbka blacharska ogniomurku w kolorze RAL 7026 (grafitowy) (nr 23).
• Okapy  -  w  części  istniejącej  podbitka  drewniana  w  kolorze  RAL 9010  (biała)  i  zabezpieczona

przeciwogniowo (nr 24).
• Kominy  w  części  nowoprojektowanej  obłożyć  cegłą,  oraz  pokryć  tynkiem  silikonowym  Baumit

SilikonTop gr.1.5cm w kolorze grafitowym RAL 7026 (analogicznie do cokołu) (nr 25).
• Cokół budynku w części starej z kamienia, oczyścić ze starej zaprawy i brudu metodą piaskowania
• Elementy  drewniane  wokół  okien  na  piętrze  na  elewacji  frontowej  z  pomieszczeń  2.6  i  2.8)

otynkować tynkiem mineralnym w kolorze RAL 9010
• Na wykończenie  wszystkich  (frontowych  i  ogrodowych)  tarasów,  ramp  i  schodów zewnętrznych

zastosować system posadzek żywicznych firmy Sika, systemu Balcony Premium Solid, w kolorze
RAL 7042 (szary)

• Kolory materiałów wykończeniowych wewnętrznych w tomie IX opisu - Projekt wnętrz.
• Na elewacji ogrodowej, pólnocno-wschodniej (dokładna lokalizacja na rysunkach elewacji) umieścić

logo obiektu, wg projektu identyfikacji wizualnej
• W  części  południowej  budynku  (przy  sali  3.1)  wynieść  attykę  30cm  ponad  połać  dachową,

uwzględnić obróbkę blacharską attyki w kolorze RAL 7026 (grafitowym).
• Przy  głównym  wejściu  do  budynku  wykonać  stalową  wycieraczkę  systemową  60x150cm

z płaskowników.
• Czerpnie i wyrzutnie w części nowoprojektowanej obudować deskami  modrzewia syberyjskiego, na

konstrukcji drewnianej, analogicznie do detalu D14.
• Ze  względu  na  zachowanie  charakteru  istniejącego  budynku  (znajdującego  się  pod  ochroną

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) zabrania się umieszczania wszelkich informacji oraz tablic
na budynku istniejącym bez konsultacji z biurem projektowym lub konserwatorem. Dopuszcza się
umieszczanie ich na barierkach schodów (np: przy salce pamięci) oraz na ogrodzeniu.

M2 – tarasy, schody, rampy
(taras, schody oraz rampy prowadzące do pomieszczenia 0.1, 0.9, 1.1, 1.22 i 1.24)

M2

1.
Posadzka - system posadzek żywicznych firmy Sika, systemu Balcony
Premium Solid, w kolorze RAL 7042

2cm

2. Wylewka betonowa 3cm

3. Żelbetowa płyta schodów/rampy/tarasów 20cm

4. Hydroizolacja 2.5cm

UWAGI: Więcej informacji odnośnie systemu posadzek oraz materiałów dodatkowych u dostawcy.
Pod warstwą wylewki betonowej ułożyć kable grzejne firmy Devi. Więcej informacji w punkcie 4.6. Schody
niniejszego opisu, w branży elektrycznej oraz u producenta.
Więcej informacji odnośnie konstrukcji schodów/rampy/tarasów w części konstrukcyjnej.

5.6. Schody
• Wszystkie  schody  zewnętrzne  projektuje  się  jako  nowe  –  szczegóły  w  rysunkach  architektury

i konstrukcji
• Schody stalowe zewnętrzne zabezpieczone przeciwogniowo, krycie w kolorze grafitowym RAL 7026

(proponuje się krycie farbą pęczniejącą). 
Obowiązkiem  zarządcy  budynku  jest  dbanie  o  stan  schodów  zewnętrznych  ewakuacyjnych
(okresowe oczyszczanie, odśnieżanie, itp)

• Schody oddylatować od budynku warstwą styropianu 
• Pod  płytami  schodów  na  gruncie  oraz  ściankami  wykonać  hydroizolację  (folia  PE)  w  celu

zabezpieczenia penetracji wody i niszczenia wierzchnich warstw tarasów, 
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• Schody drabiniaste na część nieużytkowaną w nowo projektowanej klatce schodowej firmy FAKRO
model  LWK  PLUS,  70x140,  z  zamykaną  klapą  koloru  białego.  Otwieranych  na  strop  I-szej
kondygnacji (przy zejściu z górnego biegu, obok poręczy, jak na rysunkach technologii).

5.7. Konstrukcja ażurowa

Od  strony  elewacji  ogrodowej  projektuje  się  wykonanie  dekoracyjnej  konstrukcji  ażurowej.  Szczegóły
rozwiązań w rysunkach konstrukcji i architektury.
Elementy drewniane z drewna klejonego jednorodnego klasy GL 28H. zamówić jako impregnowane (tak jak
deski elewacyjne).
Elementy dystansowe długości  25cm średnicy 5cm, łączone obustronnie kołnierzami.  Elementy wykonać
z rur stalowych, zabezpieczonych przed korozją, malowanych farbami pęczniejacymi w kolorze RAL 7026.
Kotwienie do konstrukcji budynku za pomocą kotew wklejanych np. Hilti.
Kotwienie do fundamentów za pomocą łączników ciesielskich Simpson.

5.8. Kominy

Kominy wykonane z kształtek systemowych oraz wyrzutnie w istniejącej części obiektu obmurować powyżej 
połaci dachowej cegłą 12cm w kolorze naturalnej ceramiki. Kominy w części nowoprojektowanej obłożyć 
cegłą, oraz pokryć tynkiem silikonowym Baumit SilikonTop gr.1.5cm w kolorze grafitowym RAL 7026 
(analogicznie do cokołu). Czerpnie i wyrzutnie w części nowoprojektowanej obudować deskami  modrzewia 
syberyjskiego, na konstrukcji drewnianej, analogicznie do detalu D14.

5.9. Izolacje
Lokalizację i rodzaj poszczególnych izolacji podano w opisach przegród.

5.10.  Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna – część istniejąca:

• Wnęki podokienne w części istniejącej zamurować bloczkami betonowymi odmiany 600 gr. 12cm,
łuki nad okienne zaślepić płytami G-K. Powstałą pustkę wypełnić wełna mineralną.

• Otwory  pod  nową  stolarkę  okienną  wykonać  według  projektu  budowlanego  w  uzgodnieniu
z producentem stolarki – poglądowy rysunek na poniższym schemacie osadzenia.

• Naświetla w piwnicy otynkować tynkiem mineralnym - tynk mineralny Baumit Edel Putz. 
• Przed zamówieniem stolarki, wymiary otworów dokładnie zmierzyć w naturze.
• Do istniejącej części obiektu zamówić drewnianą stolarkę okienną firmy Sokółka – model ELITE 92

◦ wymiary  okien  zgodnie  z  zestawieniem  stolarki  okiennej  i  pomiarami  w  naturze  na  etapie
budowy

28



Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum
Akceptacji i Aktywności Społecznej oraz zagospodarowanie przyległego terenu

Strona teczki

◦ energooszczędny  trzyszybowy  zestaw  (4TP/18Ar/4/18Ar/4TP)  ze  szkłem  niskoemisyjnym
o współczynniku przenikania ciepła szyby Ug = 0,5 W/m2K

◦ współczynnik przenikania ciepła dla całego okna Uw = 0,8 W/m2K
◦ współczynnik izolacyjności akustycznej Rw = 33 – 41 dB
◦ wykończenie  wodorozcieńczalnym  lakierem  akrylowym  firmy  TEKNOS,  system  3  powłok,

w kolorze RAL – od zewnątrz RAL 9010 (biały), od wewnątrz RAL 7026 (grafitowy)
◦ z uwagi na to, że istniejący budynek jest zabytkiem należy zachować istniejące podziały okien
◦ zamawiać stolarkę okienną z elementami ozdobnymi: kolumienki, głowiczki, listwy przymykowe

zgodnie z poniższym wzorem:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Istniejące parapety ceglane (nr 4 z rys. A12 – A13) odnowić i pokryć tynkiem mineralnym, wykończenie
w kolorze RAL 7024 lub zbliżonym (szary)

• W pomieszczeniu 1.5 od strony zewnętrznej wykonać parapety ceglane, nawiązując stylistyką do
istniejących i pokryć tynkiem, wykończenie w kolorze RAL 7024 lub zbliżonym (szary)

• Parapet wewnętrzny - konglomeratowy grubości 3cm w kolorze zbliżonym do szarości RAL 7026.
Kolor parapetów dobrać możliwie zbliżony do stolarki. Przed zamówieniem parapetów zweryfikować
próbki materiałowe. 

Stolarka okienna - część projektowana:
• Do pomieszczeń 1.18 i 1.19 zamówić okna firmy Aluprof:

• okna  wykonać  w  oparciu  o  system  MB-86  Aero  lub  MB-86-SI,  wymiary  według  rysunków
i zestawienia stolarki okiennej, na zamówienie indywidualne

• dobrać typ szklenia tak, aby docelowy współczynnik przenikania ciepła dla całego okna wynosił
poniżej Uw = 0,9 W/m2K

• okna w pomieszczeniach uchylno – rozwierane
• wodoszczelność okna: klasa E 1500 Pa wg PN-EN 12207:2001
• przepuszczalność powietrza: klasa 4 wg PN-EN 12208:2001
• wykończenie stolarki w kolorze RAL 7026

• Do pomieszczeń 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.24 zamówić drewniane okna połaciowe firmy FAKRO:
• model FYP-V proSky 94 x 180 cm
• typ pakietu szybowego U5, o izolacyjności cieplnej okna Uw = 0,97 W/m2K
• wykończenie stolarki w kolorze RAL 7026

• Parapet wewnętrzny - konglomeratowy grubości 3cm w kolorze zbliżonym do szarości RAL 7026.
Kolor parapetów dobrać możliwie zbliżony do stolarki. Przed zamówieniem parapetów zweryfikować
próbki materiałowe. 
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• P – Fasada szklana o konstrukcji słupowo-ryglowej w pomieszczeniach 1.16, 1.23, 1.24, 2.1, 
2.23 i 2.24

P 1.
Fasada szklana firmy Aluprof - model MB-SR50N HI+, zestaw szybowy 
dwukomorowy, 

-

• współczynnik przenikania ciepła U=0,7 [W/m2*K]
• UWAGA: Wykonać zgodnie z detalem D2 oraz zaleceniami producenta
• do klatki schodowej (pom. 2.1) zamówić system szklenia z podziałami wypadającymi w miejscu 

stropu w  (przegroda I2). W tym miejscu zastosować pas szklenia z mlecznej szyby, przestrzeń 
dodatkowo wypełnić termoizolacją. Więcej szczegółów na przekroju C-C.

• na połaci dachowej zastosować szyby laminowane.
• wykończenie w kolorze RAL 7026

• Wyłazy dachowe z ramą i obróbką blacharską w kolorze: naturalna czerwień ceramiki.
Istniejąca część budynku - wyłaz Standard WLI ( zespolona szyba hartowana) wym. 54x83 cm firmy 
FAKRO, wykończenie w kolorze RAL 7026 ( wymian 61 x 100) 
Projektowana część budynku - wyłaz Standard WGI ( zespolona szyba hartowana) wym. 46x75 cm 
firmy FAKRO, wykończenie w kolorze RAL 7026 ( wymian 54 x 80) 

Stolarka drzwiowa – część istniejąca:
• Drzwi główne wejściowe (D1), zamówić w stylistyce nawiązującej do drzwi istniejących u dowolnego

producenta stolarki (min. współczynnik 1,3 [W/m2*K]), Klasa odporności ogniowej min. EI 30.
Przed ostateczną decyzją, skontaktować się z biurem projektowym w celu zatwierdzenia.
Wymagany pomiar stolarki przed złożeniem zamówienia
Wykończenie w kolorze RAL 7024 (antracyt).

• Zamówić drzwi wewnętrzne firmy POL-SKONE:
◦ model FIORD, wykończenie w kolorze RAL 7026
◦ UWAGA:  do  łazienek,  wc  oraz  pomieszczenia  porządkowego  zamówić  drzwi  z  otworami

wentylacyjnymi
• Do drzwi zamówić klamki i odbojniki – szczegóły w opisie wnętrz
• Do pomieszczenia kotłowni 0.1 zamówić drzwi zewnętrzne stalowe firmy KMT Stal, wymiar według

rysunków i zestawienia stolarki, kolor: RAL 7026
• Do pomieszczeń szatni 1.4 i 1.6 zamówić komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany

w ścianę do kasety 125 mm dla skrzydła FIORD w kolorze RAL 7026, wymiary dobrać według
zestawienia  stolarki  i  po  konsultacji  z  producentem.  Skrzydło  drzwiowe  zamówić  z  otworami
wentylacyjnymi. 

• Drzwi D15 (wg zestawienia stolarki)  zamówić jako - drzwi przeciwpożarowe systemu MB-60E EI
marki ALUPROF z elektrotrzymaczami (system sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia).
Wykonywane na zamówienie wg wymiarów określonych w zestawieniu stolarki. Zamówić o klasie
odporności ogniowej min. EI 30 w kolorze: antracyt.

Stolarka drzwiowa – część projektowana:
• Do pomieszczeń 0.9, 1.22 i 2.23  zamówić drzwi zewnętrzne firmy PORTA:

◦ model EcoPOLAR lub EcoPOLAR PASSIVE, pełne, wykończenie antracyt
◦ wymiary zgodnie z zestawieniem stolarki

• Drzwi łączące komunikację 1.24 i taras - rozwieralno-uchylne z dźwignią antypaniczną 
• Uwzględnić zgodnie z rysunkami i zestawieniem stolarki, przy realizacji fasady szklanej P

◦ Wykonać orynnowanie nad drzwiami wejściowymi z tarasu do budynku (rozwiązanie 
systemowe)

• Drzwi D9 i D19 (wg zestawienia stolarki) amówić jako - drzwi przeciwpożarowe systemu MB-60E EI 
marki ALUPROF z elektrotrzymaczami (system sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia). 
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Wykonywane na zamówienie wg wymiarów określonych w zestawieniu stolarki. Zamówić o klasie 
odporności ogniowej min. EI 30 w kolorze: antracyt 

• Pozostałe drzwi marki POL-SKONE, klasa odporności ogniowej min. EI 30, izolacyjność akustyczna 
27-42dB. Drzwi przylgowe z opaską boczną jednostronną z płyt MDF szer. 210 mm (opaska po 
stronie przeciwległej do zawiasów), laminat Silkston CPL w kolorze: 993 Antracyt Royal. 

5.11. Deski elewacyjne
Deski  elewacyjne  firmy  Dombal  profil  A  (czterostronnie  strugane  kanty  okrąglone  wokoło  R  4mm)  z
modrzewia syberyjskiego 2,8 x 14 x 500 cm, zabezpieczone ogniowo, wykończenie Rustic Oak.
Deski elewacyjne przywieźć na budowę zaimpregnowane
Zamówić deski  elewacyjne z zabezpieczeniem ogniowym B-s1,d0. 
Zastosować olej saturacyjny do drewna zewnętrznego firmy Owatrol, serii Textrol w kolorze Rustic oak
Na  etapie  wykonawstwa,  skonsultować  się  z  biurem projektowym  w  celu  dodatkowego,  ostatecznego
ustalenia koloru.
Na budowie deski składować zgodnie z zaleceniami dostawcy.
Zamówić deski niewymagające przycinania (w celu zapewnienia prawidłowego pokrycia impregnatem).
Nad otworami drzwiowymi i  okiennymi,  tarasem oraz cokołem, zamówić deski  z dodatkowo  wykonanym
kapinosem, w celu zapewnienia prawidłowego ściekania wody. 
Na etapie  montażu paneli  drewnianych  do fasady,  skontrolować stan zaimpregnowania desek,  wszelkie
miejsca niepokryte powłoką impregnacyjną, dodatkowo pokryć środkiem konserwującym na budowie.
W  części  tarasowej,  ułożyć  deski  z  zachowaniem  15cm  odstępu kapinosa  od  powierzchni  posadzki
(powstały w ten sposób cokół wykończyć tynkiem w kolorze grafitowym, analogicznie jak w przegrodzie
oznaczonej symbolem H).
Deski układać w sposób zapewniający min.50cm wysokośćci cokołu liczonej w najniższej cześci (zgodnie z
rysunkiem elewacji) 
W miejscach tego wymagających, wykonać obróbkę blacharską, analogicznie do detalu D4.
W razie  konieczności  odnowienia powierzchni  drewna  (od  szarej  patyny  powstałej  na  skutek  działania
promieni  UV  oraz  zabrudzeń  organicznych  i  zaplamień)  zastosować  środek  odnowy  drewna  HOLZ
RENOVATOR.

Deski układać pionowo ze szczeliną 0,5 cm według schematu poniżej – przed montażem, sposób ułożenia
skonsultować z producentem uwzględniając przyjęte ostateczne rozwiązanie materiałowe.
Profile i elementy montażowe zamówić z deskami elewacyjnymi w firmie Dombal.
Profile aluminiowe zamknięte o wym. 4 x 8 x 600 cm i gr. 2 mm montować do ściany dwoma regulacyjnymi
wkrętami do elewacji EiSYS-2 o wym. 7,2 x 218 mm + kołek rozporowy do wkrętów EiSYS-2 B10 H o wym.
10x130 mm. Montaż za pomocą EiSYS BIT TX30 10x50mm. Kąt pomiędzy wkrętami 15 stopni, zgodnie z
zaleceniami producenta. Profile aluminiowe montować w rozstawie 50 cm, zgodnie z rysunkami D1 i D3.
Deski  elewacyjne montować do  profili  aluminiowych na dwa wkręty  do drewna Xfix  Sol  4  x  60 mm w
rozstawie co 50 cm, zgodnie z rysunkami D1 i D3. Analogiczny montaż zastosować przy połaci dachowej w
nowej  części  –  mocowanie  desek  elewacyjnych  do  łat  drewnianych,  rozstaw
zgodnie z rozstawem łat.
Głębokość otworu montażowego pod kołek rozporowy EiSYS-2 B10 H 10x130 mm

zgodnie  z  zaleceniami  producenta  i  uzależniona  od  długości  kołka.  Karta
techniczna wkrętów Xfix Sol użytych do mocowania drewna w teczce fromalno-
prawnej. 
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5.12. Instalacje

Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje:
• elektryczną,
• wentylacyjną mechaniczną,
• wodociągową,
• kanalizacyjną,
• grzewczą,
• odgromową,
• systemu sygnalizacji pożarowej,
• monitoringu.

Projekty instalacji wg opracowań branżowych stanowiących integralną część opracowania.

6. Schrony dla nietoperzy i skrzynki lęgowe dla ptaków

Na  elewacjach  budynku  istniejącego  rozmieścić  podtynkowe  schrony  dla  nietoperzy.  Lokalizację
podtynkowych skrzynek przedstawiono na rysunkach elewacji.
Skrzynki  o  wymiarach  50x70cm  i  25x45cm  wykonać  zgodnie  z  zaleceniami  ekspertyzy  ornitologicznej
i chiropterologicznej przekazanej Inwestorowi. Należy rozwiesić 2 rodzaje skrzynek lęgowych w łącznej ilości
11  sztuk.  Więcej  informacji  odnośnie  kształtu  i  rozmieszczenia  w  ekspertyzie  ornitologicznej  i
chiropterologicznej.

7. Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Budynek kwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZLI (część nowowprojektowana budynku) i ZLIII (część
istniejąca budynku).
Kotłownia  znajdująca  się  w  budynku  istniejącym  oraz  projektowana  wentylatornia  na  poddaszu
kwalifikowana do kategorii PM.

Budynek istniejący, częściowo podpiwniczony z dwoma kondygnacjami nadziemnymi, średniowysoki.
Wymagana jest klasa B odporności pożarowej. 
Przegrody oddzielenia pożarowego muszą spełniać wymagania:

• główna konstrukcja nośna R 120,
• stropy REI 60 (z wyjątkiem stropu pod pomieszczeniami 3.1-3.4 nie będącego przegrodą oddzielenia

pożarowego – REI 30)
• w wentylatorni należy wykonać strop w konstrukcji lekkiej o REI60 (opis warstw w pkt. 5.3.)
• ściana wewnętrzna  łącząca część istniejącą budynku z częścią nowo projektowaną oraz ściany

wentylatorni zlokalizowanej na poddaszu - EI30.
Pozostałe przegrody nie są przegrodami oddzielenia pożarowego.
Drewnianą więźbę dachową impregnować ogniochronnie do stopnia nie zapalności (np. Owatrol serii Textrol
z zabezpieczeniem ogniowym B-s1,d0). 

Izolacja cieplna i pokrycie dachu niepalne.
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Wyjścia i drogi ewakuacyjne należy oznakować zgodnie z PN/92/N-01256/02 oraz PN-N-01256-5.
W części południowej budynku (przy pom. nr 3.1) wynieść attykę 30cm ponad połać dachową, uwzględnić
obróbkę blacharską attyki.
Budynek zostanie wyposażony w 4 gaśnice proszkowe ABC 2 kg.
Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych, w ilości 10 l/s stanowi istniejący wodociąg.
Należy wykonać przeciwpożarowy wyłącznik prądu  przy głównym wejściu do budynku (od wewnątrz)  oraz
instalację odgromową.
Hydranty wewnętrzne w ilości jednej sztuki na każdą strefę zagrożenia ludzi.
Projektuje się również instalację systemu sygnalizacji pożarowej.
Klapa  dymowa  w  systemie  firmy  Aluprof  MB-SR50N  RW  zlokalizowana  w  strefie  przeszklonej  klatki
schodowej. Powierzchnia czynna klapy dymowej musi wynosić minimum 1,1 m2 i posiadać klasę B30030.
W fasadzie szklanej klatki schodowej zastosować uchylny pas szklenia w celu doprowadzenia powietrza
zewnętrznego. Powierzchnia otworu uchylnego minimum 1,45 m2 (ewentualną zmianę powierzchni dobierać
tak, aby powierzchnia otworu napowietrzającego była 0 30% większa od klapy dymowej).
Lokalizacja urządzeń zgodnie z rysunkami architektury.

8. Dostęp dla osób niepełnosprawnych

Osobom niepełnosprawnym zapewniono warunki niezbędne do korzystania z obiektu poprzez:
• zlokalizowanie na terenie działki  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych o wymiarach

3,6 x 5,0m,
• dostęp do budynku bezprogowo, za pośrednictwem ramp,
• pomieszczenia i korytarze dostosowane dla osób niepełnosprawnych - wyposażone w standardowy

zestaw uchwytów dla osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniach 0.9, 1.2, 1.7, 1.24, 2.2, 2.13 i
2.24  zastosować dwupoziomowe pochwyty dla osób niepełnosprawnych. Górne krawędzie poręczy
90cm i 75cm, cześć chwytna  poręczy uniemożliwiające obracanie jej o średnicy 4cm w odległości
5cm  od  ściany.  Komunikacja  bezprogowa.pomieszczenia  i  korytarze  dostosowane  dla  osób
niepełnosprawnych - wyposażone w standardowy zestaw uchwytów dla osób niepełnosprawnych. W
pomieszczeniach 0.9, 1.2, 1.7, 1.24, 2.2, 2.13 i 2.24  zastosować dwupoziomowe pochwyty dla osób
niepełnosprawnych.  Górne  krawędzie  poręczy  90cm  i  75cm,  cześć  chwytna   poręczy
uniemożliwiające  obracanie  jej  o  średnicy  4cm  w  odległości  5cm  od  ściany.  Komunikacja
bezprogowa.

• rampy z krawężnikami wys. 7cm – szczegóły na rysunkach D10-D12

9. Uwagi końcowe.

• Na  etapie  tyczenia  lokalizacji  budynku,  geodeta  zobowiązany  jest  do  kontaktu  z  biurem
projektowym.

• Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
• Ściany  w  pomieszczeniach  1.18  na  których  występują  szafki  do  rozdzielaczy  C.O.  obudować

jednostronnie płytami gipsowo-kartonowymi 12.5mm na całej szerokości ściany.
• Wysokości podciągów i elementów konstrukcyjnych istniejących, podano w świetle, do spodu sufitu.
• W  przypadku  kolizji  elementów  konstrukcyjnych  dachu  z  projektowanymi  elementami  instalacji,

wyłazami dachowymi itp. skonsultować z biurem, w celu zaprojektowania zastępczych rozwiązań
konstrukcyjnych.

• Rozpatrywać łącznie z rysunkami wyburzeniowymi.
• Szachty  i  instalacje  -  wykonać  obudowę  z  płyt  gipsowo-kartonowych  typu  A z  uwzględnieniem

izolacji.
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• Ściany w pomieszczeniach 2.20 i 2.22 na których występują szafki do rozdzielaczy C.O. obudować
jednostronnie płytami gipsowo-kartonowymi 12.5mm na całej szerokości ściany.

• Wszystkie branże rozpatrywać łącznie.
• Powyżej połaci dachowej, kominy z kształtek systemowych obudować cegłą  gr.12cm.
• W pomieszczeniach  numer  0.8,  0.9  i  0.10  wykonać  pogłębienie  posadzki  zgodnie  z  projektem

konstrukcji.
• Lokalizację  urządzeń  wentylacyjnych  oraz  wyłazów  dachowych  w  części  starej  na  etapie

wykonawstwa, dostosować do istniejącej konstrukcji dachu.

10. Technologia

W zestawieniu  tabelarycznym przedstawiono  sposób  wykończenia  powierzchni,  wysokości,  temperatury,
oraz niezbędne wyposażenie.

Nr
pom

Nazwa
pomieszczenia

Powierz
chnia

podstaw
owa

Powier
zchnia
pomoc
nicza

Posadzki
Okładziny
ścienne

Temperat
ury 

Wysokość
pom.

0.1 Kotłownia 25.83 0.00
Posadzka
betonowa

farba 12 2,37

0.2 Magazyn opału 0.00 13.13
Posadzka
betonowa

farba 12 1,76 – 1,89

0.3
Pomieszczenie
gospodarcze

0.00 6.85
Posadzka
betonowa

farba 12 1,76 – 1,89

0.4
Pomieszczenie
gospodarcze

0.00 7.57
Posadzka
betonowa

farba 12 1,76 – 1,89

0.5
Pomieszczenie
gospodarcze

0.00 8.27
Posadzka
betonowa

farba 12 1,76 – 1,89

0.6 Komunikacja 18.06 0.00
Posadzka
betonowa

farba 12 1,99

0.7
Pomieszczenie

porządkowe
8.64 0.00

Posadzka
betonowa

farba 16 1,97

0.8
Magazyn na meble

ogrodowe
14.29 0.00

Posadzka
betonowa

farba 16 2,50 – 2,64

0.9 Przedsionek 18.12 0.00 Mikrocement Mikrocement 16 2,50 – 2,64

0.10 Salka pamięci 40.65 0.00 Mikrocement Mikrocement 20 2,50 – 2,64

1.1 Wiatrołap 4.28 0.00 Beton szlifowany Farba 12 3,20

1.2 Komunikacja 39.93 0.00 Beton szlifowany Farba 20 2,93

1.3 Pracownia 16.28 0.00 Wykładzina PCV
Farba/płytki

ścienne
20 3,20

1.4
Przebieralnia

damska
18.39 0.00 Płytki podłogowe

Płytki ścienne/
Farba

24 2,75

1.5 Sala terapii 58.62 0.00 Podłoga Farba 20 2,90
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ruchowej sportowa

1.6
Przebieralnia

męska
19.67 0.00 Płytki podłogowe

Płytki ścienne/
farba

24 2,75

1.7 Komunikacja 7.65 0.00 Beton szlifowany Farba 20 2,93

1.8 Szatnia 9.68 0.00 Beton szlifowany Farba 20 2,93

1.9 WC meskie 4.57 0.00 Płytki podłogowe Płytki ścienne 20 2,75

1.10
WC kobiet oraz

osób niepełnospr.
3.94 0.00 Płytki podłogowe Płytki ścienne 20 2,75

1.11 Łazienka personelu 7.46 0.00 Płytki podłogowe Płytki ścienne 24 2,75

1.12 Łazienka personelu 5.39 0.00 Płytki podłogowe Płytki ścienne 24 2,75

1.13
Pomieszczenie

socjalne 
22.21 0.00 Wykładzina PCV

Płytki ścienne/
farba

20 2,90 (2,68)

1.14 Biura 29.99 0.00
Wykładzina
dywanowa

Farba 20 2,90

1.15 Gabinet dyrektora 12.26 0.00
Wykładzina
dywanowa

Farba 20 2,90 (2,68)

1.16 Klatka schodowa 13.78 0.00 Mikrocement Farba 20 3,26

1.17 Serwerownia 9.73 0.00 Mikrocement Farba ng 3,26

1.18
Warsztaty

posługiwania się
narzędziami

28.05 0.00 Wykładzina PCV
Farba/płytki

ścienne
20 3,26 (2,86)

1.19
Pracownia
kulinarna

45.03 0.00 Wykładzina PCV
Farba/płytki

ścienne
20 3,26 (2,86)

1.20
Magazyn

podręczny sali
5.46 0.00 Wykładzina PCV Farba 16 3,26

1.21
Magazyn pracowni

kulinarnej
5.46 0.00 Wykładzina PCV Farba 16 3,00

1.22
Pomieszczenie
przygotowalni

wstępnej
6.02 0.00 Wykładzina PCV

Płytki ścienne/
farba

20 3,26

1.23
Jadalnia / sala

aktywizacji i terapii
zajęciowej

92.52 0.00 Wykładzina PCV Farba 20 3,26 (2,91)

1.24 Komunikacja 37.12 0.00 Mikrocement Farba 20 3,06

2.1 Klatka schodowa 20.87 0.00 Mikrocement Farba 20 3,00

2.2 Komunikacja 35.32 0.00 Beton szlifowany Farba 20 2,62

2.3
Pomieszczenie

porządkowe
4.26 0.00 Wykładzina PCV

Farba/płytki
ścienne

16 2,50

2.4
Pomieszczenie

socjalne 
8.45 0.00 Wykładzina PCV

Farba/płytki
ścienne

20 2,62

2.5 Biura 15.85 1.56
Wykładzina
dywanowa

Farba 20 2,62
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2.6

Pokój do
indywidualnego
poradnictwa /

gabinet pomocy
doraźnej

18.99 0.59 Wykładzina PCV Farba 20 2,62

2.7 Gabinet dyrektora 12.71 0.00
Wykładzina
dywanowa

Farba 20 2,62

2.8 Pracownia 23.15 0.00 Wykładzina PCV
Farba/płytki

ścienne
20 2,62

2.9 Pracownia 22.06 1.49 Wykładzina PCV
Farba/płytki

ścienne
20 2,62

2.10

Warsztaty
samoobsługi i

zaradności
życiowej

27.54 1.27 Wykładzina PCV
Farba/płytki

ścienne
20 2,62

2.11
Sala

wielofunkcyjna
29.39 1.50 Wykładzina PCV Farba 20 2,62

2.12
Sala

wielofunkcyjna
30.36 1.50 Wykładzina PCV Farba 20 2,62

2.13 Komunikacja 16.93 0.00 Beton szlifowany Farba 20 2,62

2.14 Klatka schodowa 7.42 0.00 Posadzka bet. Farba 20 -

2.15 WC K personelu 3.99 0.00 Płytki podłogowe Płytki ścienne 20 2,50

2.16 WC M personelu 4.62 0.00 Płytki podłogowe Płytki ścienne 20 2,50

2.17 WC męskie 4.68 0.00 Płytki podłogowe Płytki ścienne 20 2,50

2.18
WC kobiet oraz dla
osób niepełnospr. 

4.11 0.00 Płytki podłogowe Płytki ścienne 20 2,50

2.19 Pracownia 17.66 3.19 Wykładzina PCV
Farba/płytki

ścienne
20 3,00

2.20 Pracownia 21.16 3.46 Wykładzina PCV
Farba/płytki

ścienne
20 3,00

2.21 Pracownia 21.20 3.48 Wykładzina PCV
Farba/płytki

ścienne
20 3,00

2.22 Pracownia 20.97 3.48 Wykładzina PCV
Farba/płytki

ścienne
20 3,00

2.23 Sala ogólna 73.15 19.08 Wykładzina PCV Farba 20 2,50-7,07

2.24 Komunikacja 25.51 17.28 Mikrocement Farba 20 3,00

3.1 Poddasze 1 0.0
73,74

Płyty
drewnopochodne

Farba - -

3.2 Poddasze 2 0.00 152,69 Deski Farba - -

3.3 Poddasze 3 8.54 6,97 Deski Farba - -
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3.4 Poddasze 4 42.01 34,33 Deski Farba - -

3.5 Poddasze 5 0.00 32,24
Płyty gipsowo -

włóknowe
Farba - -

Powierzchnie liczone wg normy: PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i  obliczanie wskaźników
powierzchniowych i kubaturowych.

Nr
pom

Nazwa
pomieszczenia

Wyposażenie

Ilość
osóbUrządzenia

Ilość
[szt.]

Meble
Ilość
[szt.]

Armatura
Ilość
[szt.]

0.1 Kotłownia - - - - umywalka 1 -

0.2 Magazyn opału - - - - - - -

0.3
Pomieszczenie
gospodarcze

- - - - - - -

0.4
Pomieszczenie
gospodarcze

- - - - - - -

0.5
Pomieszczenie
gospodarcze

- - - - - - -

0.6 Komunikacja - - - - - - -

0.7
Pomieszczenie

porządkowe
- - regał magazynowy 2 umywalka 1 -

0.8
Magazyn na

meble
ogrodowe

- - - - umywalka 1 -

0.9 Przedsionek - - poręcz przyścienna - - - -

0.10 Salka pamięci

zestaw
komputerowy

(komputer
stacjonarny,

monitor)

1 gablota 8 - - -

1.1 Wiatrołap - -
wycieraczka

aluminiowa z ramką
do wpustu

1 - -

1.2 Komunikacja - -
poręcze dla osób

niepełnosprawnych 
- - -

1.3 Pracownia zestaw 1 stół 2 umywalka 1 6
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komputerowy
(komputer

stacjonarny,
monitor)

krzesło 6

szafa wysoka 2

1.4
Przebieralnia

damska

elektryczna
suszarka do

rąk
1 szafka 4-komorowa 1 umywalka 1

10

suszarka do
włosów

2

szafka 6-komorowa 1
miska ustępowa 1

kabina prysznicowa 1

lustro 1 kabina prysznicowa
dla osób

niepełnosprawnych
1wieszak zasłony +

zasłona prysznicowa
1

siedzisko
prysznicowe

1 poręcze dla osób
niepełnosprawnych

5

ławeczka 1

1.5
Sala terapii
ruchowej

bieżnia 1 szafa wysoka 1

- 10

rowerek 1 drabinki 1

stepper 1

łóżko rehabilitacyjne 1

siedzisko 1

kabina
rehabilitacyjna

1

1.6
Przebieralnia

męska

elektryczna
suszarka do

rąk
1 szafka 4-komorowa 1 umywalka 1

10

suszarka do
włosów

2

szafka 6-komorowa 1 miska ustępowa 1

ławeczka 1
pisuar 1

kabina prysznicowa 1

siedzisko
prysznicowe

1 kabina prysznicowa
dla osób

niepełnosprawnych
1

lustro 1

wieszak zasłony +
zasłona prysznicowa

1
poręcze dla osób

niepełnosprawnych
5

1.7 Komunikacja - -
poręcze dla osób

niepełnosprawnych 
- - - -

1.8 Szatnia - - szafka 2-komorowa 11 - - -

1.9 WC męskie
elektryczna
suszarka do

rąk
1 lustro 1

umywalka 1

-miska ustępowa 1

pisuar 1

1.10 WC kobiet oraz
osób

niepełnospr.

elektryczna
suszarka do

rąk

1 lustro 1 umywalka 1 -

miska ustępowa 1

poręcze dla osób 3
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niepełnosprawnych

1.11
Łazienka
personelu

elektryczna
suszarka do

rąk
1 lustro 1

umywalka 1

-
miska ustępowa 1

pisuar 1

kabina prysznicowa 1

1.12
Łazienka
personelu

elektryczna
suszarka do

rąk
1 lustro 1

umywalka 1

-miska ustępowa 1

kabina prysznicowa 1

1.13
Pomieszczenie

socjalne 

płyta
indukcyjna 2-

palnikowa
1

szafa wysoka 1 zlewozmywak 1

-

piekarnik
elektryczny

1

elektryczna
suszarka do

rąk
1 stół 1

umywalka 1

lodówka 1
krzesło 6

szafka kuchenna 6

1.14 Biura 

zestaw
komputerowy

(komputer
stacjonarny,

monitor)

7 szafka wysoka 2

- 7

drukarka 2

biurko z szafką
managerską

2

biurko typu bench 2

biurko 1

fotel biurowy 7

1.15
Gabinet

dyrektora

zestaw
komputerowy

(komputer
stacjonarny,

monitor)

1

biurko 1

- 1
regał wysoki 1

drukarka 1

szafka wysoka 1

fotel biurowy 1

krzesło 2

1.16
Klatka

schodowa
-
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1.17 Serwerownia

szafa
serwerowa

1

- -ups 1

rozdzielnia
główna

1

1.18
Warsztaty

posługiwania
się narzędziami

piła do
drewna i
metalu

1 stół 3

umywalka 1 9wyrzynarka
elektryczna

1 krzesło 9

wkrętarka 1
szafa wysoka 3

wiertarka 1

1.19
Pracownia
kulinarna

lodówka 2 stół centralny 10 umywalka 1

12

kuchenka
elektryczna

2 krzesło 12

stół ze zlewem 1-
komorowym

3

elektryczna
suszarka do

rąk
1

stoły przyścienne 3
mikrofalówka 1

zmywarka 1

1.20
Magazyn

podręczny sali
- -

1.21
Magazyn
pracowni
kulinarnej

lodówka 1
regał magazynowy 2 - -

zamrażarka 1

1.22
Pomieszczenie
przygotowalni

wstępnej

lodówka 1

- -
stół ze zlewem 1-

komorowym
2 -

naświetle do
jaj

1

kurtyna
powietrzna

1

1.23

Jadalnia / sala
aktywizacji i

terapii
zajęciowej

zestaw
komputerowy

(komputer
stacjonarny,

monitor)

1 stół 8
- -

rzutnik 1 krzesło 37

1.24 Komunikacja - -
poręcze dla osób

niepełnosprawnych - - -

2.1
Klatka

schodowa
-

2.2 Komunikacja - - poręcze dla osób - -
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niepełnosprawnych 

szafka 2-komorowa 11

2.3
Pomieszczenie

porządkowe
odkurzacz 1 regał magazynowy 3 umywalka 1 -

2.4
Pomieszczenie

socjalne 

lodówka 1 szafka kuchenna 3
umywalka 1

-

mikrofalówka 1 szafa wysoka 1

płyta
indykcyjna 2-

palnikowa
1

stolik 1

zlewozmywak 1
piekarnik

elektryczny
1

elektryczna
suszarka do

rąk
1 sofa dwuosobowa 1

2.5 Biura

zestaw
komputerowy

(komputer
stacjonarny,

monitor)

4 szafka wysoka 1

- 4

drukarka 2

biurko z szafką
managerską

2

fotel biurowy 4

2.6 Pokój do
indywidualnego
poradnictwa /

gabinet pomocy
doraźnej

zestaw
komputerowy

(komputer
stacjonarny,

monitor)

1 biurko 1

- 1

drukarka 1 fotel biurowy 1

krzesło 2

sofa 1

fotel 2

szafka wysoka 1

szafka niska 1

kozetka 1

parawan 1
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stolik zabiegowy 1

taboret lekarski 1

2.7
Gabinet

dyrektora

zestaw
komputerowy

(komputer
stacjonarny,

monitor)

1
biurko z szafką

managerską
1

- 1

drukarka 1

fotel biurowy 1

szafka wysoka 1

szafka niska 1

krzesło 2

2.8 Pracownia

zestaw
komputerowy

(komputer
stacjonarny,

monitor)

1

biurko 1

umywalka 1 7

szafka niska 1

szafa wysoka 4

krzesło 6

stół 2

fotel biurowy 1

2.9 Pracownia

zestaw
komputerowy

(komputer
stacjonarny,

monitor)

1

biurko 1

umywalka 1 7

szafka niska 1

szafa wysoka 4

krzesło 6

stół 2

fotel biurowy 1

2.10

Warsztaty
samoobsługi i

zaradności
życiowej

pralka 1 stół 2

umywalka 1 10
żelazko 2

krzesło 8

szafa wysoka 1

deska do
prasowania

2

suszarka do prania 1

2.11
Sala

wielofunkcyjna

zestaw
komputerowy

(komputer
stacjonarny

monitor)

1

szafa wysoka 3

- 10

biurko 1

biurko typu bench 1

krzesło 10

2.12
Sala

wielofunkcyjna

zestaw
komputerowy

(komputer
6

szafa wysoka 3

- 10biurko 1

biurko typu bench 1
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stacjonarny,
monitor)

krzesło 10

2.13 Komunikacja - -
poręcze dla osób

niepełnosprawnych 
- -

2.14
Klatka

schodowa
-

2.15
WC K

personelu 

elektryczna
suszarka do

rąk
1 lustro 1

miska ustępowa 1
-

umywalka 1

2.16
WC M

personelu

elektryczna
suszarka do

rąk
1 lustro 1

miska ustępowa 1

-umywalka 1

pisuar 1

2.17 WC męskie
elektryczna
suszarka do

rąk
1 lustro 1

miska ustępowa 1

-umywalka 1

pisuar 1

2.18
WC kobiet oraz

dla osób
niepełnospr. 

elektryczna
suszarka do

rąk
1 lustro 1

miska ustępowa 1

-
umywalka 1

poręcze dla osób
niepełnosprawnych

3

2.19 Pracownia

zestaw
komputerowy

(komputer
stacjonarny,

monitor)

1

biurko typu bench 1

umywalka 1 7
biurko 1

szafka niska 2

krzesło 7

2.20 Pracownia

zestaw
komputerowy

(komputer
stacjonarny,

monitor)

1

biurko typu bench 1

umywalka 1 7

biurko 1

szafka niska 4

krzesło 6

fotel biurowy 1

2.21 Pracownia

zestaw
komputerowy

(komputer
stacjonarny,

monitor)

1

biurko typu bench 1

umywalka 1 7

biurko

szafka niska 4

krzesło 6

fotel biurowy 1

2.22 Pracownia
zestaw

komputerowy
1

biurko typu bench 1
umywalka 1 7

biurko 1
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(komputer
stacjonarny,

szafka niska 4

krzesło 6

fotel biurowy 1

2.23 Sala ogólna

rzutnik 1
biurko 1

- -

szafka niska 1

laptop 1 krzesło 100

ekran do
rzutnika

1 fotel biurowy 1

2.24 Komunikacja - -
poręcze dla osób

niepełnosprawnych 
- -

3.1 Poddasze 1 -

3.2 Poddasze 2 -

3.3 Poddasze 3 -

3.4 Poddasze 4 -

3.5 Poddasze 5 -
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11. Obiekt altany rekreacyjnej

11.1. Dane ogólne

W ramach projektu przewiduje się budowę altany rekreacyjnej.
Budowa obejmuje altanę w obrysie której znajduje się niewielkie pomieszczenie gospodarcze, miejsce na
grilla oraz na palenisko.
Dodatkowo  projektowane  są  nowe  instalacje  wewnętrzne  oraz  zewnętrzne  –  zgodnie  z  opracowaniem
branżowym.

Zakres robót związanych z budową:
• wykonanie płyty fundamentowej (częściowo obniżonej w postaci schodów),
• wykonanie ścian zewnętrznych wraz ze słupami żelbetowymi,
• wykonanie stropodachu pełnego nad pomieszczeniem gospodarczym,
• wykonanie konstrukcji podtrzymującej więźbę dachową altany (słupy, murłaty),
• wykonanie więźby dachowej altany wraz z orynnowaniem.

11.2. Funkcja

Obiekt w postaci altany o funkcji rekreacyjnej.

11.3. Parametry charakterystyczne

Liczba kondygnacji: 1  
Szerokość: 10,40 m
Wysokość: 6,07 m
Długość: 10,40 m
Powierzchnia całkowita: 90,75 m² 
Powierzchnia zabudowy: 90,75 m² 
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń: 7,01 m² 
Kubatura brutto: 41,5 m³  
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11.4. Program użytkowy

Nr
pom

Nazwa
pomieszczenia

Powierzchnia
użytkowa

podstawowa

Posadzka Okładziny ścienne Wysokość
pom. [m]

0.1 Pomieszczenie
gospodarcze

7,01 m² Płytki ceramiczne Tynk cem.-wap. +
gładź szpach. gips.,

farba biała RAL 9010

2,5

Powierzchnie liczone wg normy: PN-ISO 9836 1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników
powierzchniowych i kubaturowych.

11.5. Dane konstrukcyjno - materiałowe

Istnieje możliwość zastosowania materiałów zamiennych o parametrach identycznych do przedstawionych
w zestawieniu przegród.

11.5.1. Płyta fundamentowa

• płyta fundamentowa żelbetowa 25 cm na planie koła  =520 cm, z częściowym obniżeniem pod⌀
schody,  a  także  przestrzenią  wolną  od  zabudowy  w  centrum  płyty  (szczegółowiej  w  części
rysunkowej konstrukcyjnej),

• ostrogi pod schody posadowione na głębokości -0,90 m,
• płyta fundamentowa posadowiona na 30 cm warstwie podsypki piaskowej,

Zestawienie przegród (oznaczenia zgodne z częścią rysunkową):
A – Płyta fundamentowa 

A 1.
System posadzek żywicznych firmy Sika, systemu Balcony Premium 
Solid – kolor szary, RAL 7042

-

2. Płyta żelbetowa 25 cm

3. Ubity piasek 30 cm
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11.5.2. Ściany

• projektowane ściany zewnętrzne wykonane z bloczków gazobetonowych marki SOLBET odm. 600
λ=0,17,  na  zaprawie  SOLBET-KLEJOWA ZAPRAWA MURARSKA,  do  cienkich  spoin  do betonu
komórkowego,

• ściany  obustronnie  wykończone  tynkiem  cementowo-wapiennym  1,5  cm i  malowane  w  kolorze
białym RAL 9010,

• ściana zewnętrzna przy pasie roboczym grilla dostosowana wysokościowo do głównej konstrukcji
dachu krokwiowego altany (podczas wykonawstwa, bloczki gazobetonowe odpowiednio docinać i
konstruować tak by otrzymać jak najpłynniejszą linię pod okapem więźby dachu krokwiowego) 

• współczynniki przenikania ciepła Uc, przyjęto jak dla 2021 r..

Zestawienie przegród (oznaczenia zgodne z częścią rysunkową):
C – Ściana zewnętrzna 

C
1. Tynk cementowo-wapienny malowany w kolorze białym RAL 9010 1,5 cm

3.
Bloczek gazobetonowy marki  SOLBET odm. 600  λ=0,17,  na zaprawie
SOLBET

24 cm

4. Płytki ceramiczne 1,5 cm

Współczynnik przenikania ciepła Uc=0,69 [W/m2*K] przy ti< 8° C

11.5.3. Stropodach pełny nad pomieszczeniem gospodarczym

• stropodach nad pomieszczeniem gospodarczym wykonany jako pełny,
• przebicie stropodachu krokwią narożną w jednym z narożników pomieszczenia.

Zestawienie przegród (oznaczenia zgodne z częścią rysunkową):
E – Stropodach pełny

E

1. x2 papa termozgrzewalna -

4. Paroizolacja -

5. Płyta stropowa żelbetowa 15 cm

6. Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

7. Gładź szpachlowa gipsowa + farba biała RAL 9010 0,5 cm

Współczynnik przenikania ciepła Uc=3,62 [W/m2*K]
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11.5.4. Dach krokwiowy

• dach krokwiowy na planie koła, 
• kąt nachylenia 31 stopni (60%),
• ilość krokwi 16 sztuk, 
• krokwie stężone ryglami 5x10 cm (rozstaw przedstawiony w części rysunkowej konstrukcyjnej),
• oparcie  krokwi  na  prefabrykowanej  murłacie  14x14  z  drewna  klejonego;  murłata  w  postaci  4

identycznych części układających się na planie koła łączona w jedną całość na budowie, 
• murłata oparta na słupach drewnianych C27 14x14, a także słupach żelbetowych znajdujących się w

ścianach (szczegółowiej w części rysunkowej architektonicznej i konstrukcyjnej),
• równomierny rozstaw krokwi (23 stopnie w rzucie poziomym),
• krokwie  zbiegają  się  w  kalenicy  w  łączniku  stalowym  (pierścień  zębaty)  produkowanym  na

zamówienie; prześwit o średnicy 100 cm w centrum więźby (łącznik stalowy), obróbka blacharska
łącznika stalowego w kolorze ciemnobrązowym RAL 8019, 

• łączenie poszczególnych elementów więźby dachowej za pomocą metalowych łączników do więźby
typu:  płytki  perforowane,  płytki  kolczaste;  zakłada  się  łączenia  widoczne  (przytwierdzane
bezpośrednio do powierzchni elementów),

• dach kryty dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie w łuskę,
• rozstaw łat co 15 cm,
• rynny i rura spustowa firmy Galeco, system STAL 150/100 (średnica rynny 150 mm, średnica rury 

spustowej 100 mm) w kolorze ciemnobrązowym RAL 8019 – nr 7 (szczegółowiej w części 
rysunkowej architektonicznej),

• więźbę zabezpieczyć przed czynnikami biologicznymi, a następnie zaimpregnować przeciwogniowo
np.: poprzez trzykrotne pomalowanie środkiem ogniochronnym np. Uniepal,  Fobos 2M lub innym
podobnym.

Zestawienie przegród (oznaczenia zgodne z częścią rysunkową):
F - Dach krokwiowy 

F

1. Dachówka ceramiczna karpiówka kładziona podwójnie w łuskę -

2. Łata 4x6 4 cm

3. Kontrłata 2,5x5 2,5 cm

4. Folia wiatroizolacyjna -

5. Krokiew 10x15 15 cm

11.5.5. Słupy żelbetowe

• w pomieszczeniu zaprojektowano 3 słupy żelbetowe 24x24 umiejscowione w ścianach 
(szczegółowiej w części rysunkowej architektonicznej i konstrukcyjnej),

• słupy mają za zadanie przeniesienie obciążeń z krokwi narożnej oraz z murłaty. 
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11.5.6. Attyki

• podstawowa wysokość attyk – 50 cm; wysokości attyk przy krokwi narożnej przekrycia altany 
dostosowane do dolnych płaszczyzn więźby dachowej altany (szczegółowiej podczas 
wykonawstwa),

• indywidualny pas papy termozgrzewalnej na poziomych odcinkach attyki zamocowany do deski 
przymocowanej do bloczków gazobetonowych; attyki zwieńczone obróbka blacharską w kolorze RAL
7026,

• nie zakłada się wykonywania klinów wokół ścian attyk, a stropodachem ze względu na dodatkowe 
przekrycie stropodachu przez główną więźbę dachową altany.

Zestawienie przegród (oznaczenia zgodne z częścią rysunkową):
G – Attyki

G
1. Tynk cementowo-wapienny malowany w kolorze białym RAL 9010 1,5 cm

3.
Bloczek gazobetonowy marki  SOLBET odm. 600  λ=0,17,  na zaprawie
SOLBET

24 cm

6. x2 papa termozgrzewalna - 

11.6. Elewacje i wykończenie zewnętrzne

• ściany zewnętrzne wykończone tynkiem cementowo-wapiennym 1,5 cm oraz malowane w kolorze 
białym RAL 9010.

11.7. Stolarka drzwiowa

W obiekcie zastosowano 1 parę drzwi zewnętrznych marki PORTA model: EcoPOLAR lub EcoPOLAR 
PASSIVE, wykończenie: antracyt, współczynnik Ud=07 W/m²K.
Wymiary zgodnie z zestawieniem stolarki.
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11.8. Instalacje

Obiekt będzie wyposażony w następujące instalacje:
• elektryczną,
• wodociągową.

Projekty instalacji wg opracowań branżowych stanowiących integralną część opracowania.

11.9. Dostęp dla osób niepełnosprawnych

Osobom niepełnosprawnym zapewniono warunki niezbędne do korzystania z obiektu poprzez:
• zlokalizowanie na terenie działki  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych o wymiarach

3,6x5,0m
• dostęp do budynku poprzez dojścia w postaci chodników szerokości min. 1,5 m
• szerokie drzwi 

11.10. Uwagi końcowe

Na etapie wytyczania lokalizacji obiektu, geodeta zobowiązany jest do kontaktu z biurem projektowym.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
Wszystkie branże rozpatrywać łącznie.
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11.11. Technologia

Nr
pom

Nazwa
pomieszczenia

Powierzchnia
podstawowa

Posadzki
Okładziny
ścienne

Tempera-
tury 

Wysokość
pom. [m]

0.1 Pom. gospodarcze 7,01 m² Płytki ceram.

Tynk cem.-wap.
+ gładź szpach.
gips., farba biała

RAL 9010

< 8° C 2,50

Powierzchnie liczone wg normy: PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i  obliczanie wskaźników
powierzchniowych i kubaturowych.

Nr
pom

Nazwa
pomieszczenia

Wyposażenie

Ilość
osóbUrządzenia

Ilość
[szt.]

Meble
Ilość
[szt.]

Armatura
Ilość
[szt.]

0.2
Pom.

gospodarcze
- - - - - - -

0.3
Przestrzeń

otwarta 
Grill 1

stół przyścienny
roboczy

1 - - -
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12. Informacje BiOZ dla branży architektonicznej i konstrukcyjnej

12.1.  Dane ogólne

12.1.1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Na podstawie rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (dz.u.03.120.1126 . z dnia 10 
lipca 2003 r.) 

12.1.2. Nazwa obiektów budowlanych

          Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej

12.1.3. Inwestor

          Powiat Nakielski
          ul. gen. H. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią

12.1.4. Projektanci

Architektura

Projektant: mgr inż. arch. Jerzy Huryn upr. nr UAN-KZ-7210/128/86 w spec. architektonicznej do projektowania bez
ograniczeń

Projektant sprawdzający: mgr inż. arch. Anna Pikuła upr. nr KPOKK IARP 87/2012 w spec. architektonicznej do projektowania bez
ograniczeń

Konstrukcja

Projektant: mgr inż. Adam Zacharski upr. nr KUP/BO/0216/03 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczeń

Projektant sprawdzający: mgr inż. Anna Bajor  upr. nr KUP/0074/POOK/14  w spec. konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczeń

 

12.2.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów

Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  obejmuje:  roboty  rozbiórkowe,  roboty  związane  z
przebudową, roboty budowlane w tym roboty termomodernizacyjne.

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje:
• klatkę schodową,
• dobudówkę nad wejściem do piwnicy (przy salce pamięci),
• likwidacja schodów zewnętrznych głównych oraz do piwnicy,
• usunięcie schodów wewnętrznych prowadzących do salki pamięci
• wyburzenie kominów,
• usunięcie polepy w stropie odcinkowym i stropie nad I piętrem
• wyburzenie ścian zewnętrznych na I piętrze (obecnie w pomieszczeniach sal wielofunkcyjnych 2.11-

2.12)
• wyburzenia części elewacji frontowej,
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• demontaż części dachu,
• wymianę oraz docięcie części stropów międzykondygnacyjnych,
• likwidację części elementów konstrukcyjnych jak belki, słupy, podciągi,
• demontaż stolarki okiennej i drzwiowej w całym obiekcie,
• wykonanie otworów drzwiowych w ścianach
• demontaż pozostałych urządzeń sanitarnych, grzewczych oraz fragmentów instalacji elektrycznych,

wod-kan i grzewczych,
• na parterze częściowa rozbiórka warstw podłogowych w celu wyrównania posadzek,
• część ścianek działowych i nośnych,
• rozbiórka okładzin ścian,
• w piwnicy obniżenie posadzek w części pomieszczeń,
• wykonanie nowych otworów drzwiowych i okiennych,
• wykonanie wnęk pod szafki dla rozdzielaczy C.O.
• demontaż instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej.

Zakres robót związanych z przebudową:
• docięcie/wykonanie nowych stropów nad parterem
• zmiany warstw stropu nad I-szym piętrem oraz piwnicą,
• wykonanie nowych ścianek działowych oraz części ścian zewnętrznych,
• wykonanie nowych kominów wentylacyjnych i kominów do kotłowni,
• wykonanie nowego dachu o konstrukcji mansardowej nad salami wielofunkcyjnymi (2.11-2.12),
• wykonanie nowych schodów, tarasów oraz ramp.
• wykonanie części nowych podłóg na gruncie.

Termomodernizacja będzie obejmowała:
• ocieplenie  ścian zewnętrznych piwnicy oraz kondygnacjach nadziemnych od wewnątrz  piankami

PIR/PUR,
• ocieplenie konstrukcji dachu,
• ocieplenie podłóg na gruncie w części piwnicy oraz parteru (wraz z obniżeniem posadzki),
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej,
• wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni na gaz.

Zakres  robót  związanych  z  budową  budynku  gospodarczo-sanitarnego  wraz  z  altaną  i  miejscem  na
palenisko:

• wykonanie płyty fundamentowej (częściowo obniżonej w postaci schodów oraz w miejscu budynku),
• wykonanie ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych wraz ze słupami żelbetowymi,
• wykonanie stropodachu pełnego nad budynkiem,
• wykonanie konstrukcji podtrzymującej więźbę dachową altany (słupy, murłaty),
• wykonanie więźby dachowej altany wraz z orynnowaniem
• wykonanie instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Zakres robót związanych z budową ogrodzenia frontowego i ogrodowego:

• wykonanie fundamentów w postaci stóp i ław,
• budowę ogrodzenia w postaci muru dzikiego z kamienia polnego,
• montaż przęseł, furtek, bram przesuwnych,
• montaż skrzynek ZKP oraz SKG.

Zakres robót związanych z utwardzaniem nawierzchni na terenie działki:
• przygotowanie podłoża,
• układanie nawierzchni.
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Ponadto ogólna kolejność wykonywanych robót to: 
• zagospodarowanie placu budowy,
• roboty ziemne,
• roboty budowlano-montażowe,
• roboty wykończeniowe.

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

• budynek Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej,
• ogrodzenie frontowe i ogrodowe,
• budynek gospodardzo-sanitarny wraz z altaną i miejscem na palenisko.

12.3.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty budowlane oraz instalacje:

• dawny budynek szkoły będący własnością Powiatu Nakielskiego,
• studzienki kanalizacyjne, szambo,
• istniejące instalacje:

◦ instalacje sanitarne,
◦ instlacje elektroenergetyczne

12.4.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi:

• sieci uzbrojenia podziemnego - w przypadku prowadzenia w ich rejonie prac ziemnych – zachować
ostrożność, a przy zbliżeniach do sieci prace wykonywać ręcznie. 

• należy zwrócić szczególną uwagę na wybranie do spągu nasypów niebudowlanych zalegających w
rejonie  otw.  nr  3,  a  także  wzdłuż  ław  i  ścian  fundamentowych  istniejącego  budynku  gdzie
fundamenty należy posadowić schodkowo na poziomie ich posadowienia a także na odpowiednią
likwidację lub przełożenie istniejącej studni wierconej w sieci i uzbrojenia podziemnego.  

12.5.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce
i czas ich wystąpienia 

Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych:

• podczas wykonywaniu prac w wykopie – niebezpieczeństwo osunięcia się ścian wykopu,
• podczas montażu elementów z udziałem dźwigu – niebezpieczeństwo urwania się zawiesia,
• podczas  pracy  elektronarzędziami,  przy  betoniarce  –  niebezpieczeństwo  porażenia  prądem

elektrycznym,
• podczas robót montażowych, transporcie ręcznym – możliwość uderzenia i przygniecenia,
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• podczas pracy przy pile tarczowej,  elektronarzędziami – możliwość pochwycenia przez ruchome
części maszyn.

Skala i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania (gradacja zagrożenia została przedstawiona
za pomocą 4-stopniowej skali, od najmniejszego do największego zagrożenia: 1 małe; 2 średnie; 3 duże; 4
bardzo duże):

Rodzaje zagrożeń Miejsce i czas występowania zagrożeń Skala zagrożeń 

Upadki z wysokości Roboty przy wykopach duże 

Przysypanie gruntem Roboty przy wykopach bardzo duże 

Hałas Cała strefa robót budowlanych średnie 

Wypadki komunikacyjne Strefa dróg dojazdowych średnie 

Porażenie prądem Prace z elektronarzędziami, montaż i demontaż 
instalacji elektrycznych

duże 

Prace z użyciem narzędzi
niebezpiecznych

Cała strefa robót budowlanych średnie 

Urazy oczu Prace przy betoniarce itp. średnie 

Urwanie się zawiesia Prace z wykorzystaniem żurawi budowlanych bardzo duże 

12.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Każdy  pracownik  zatrudniony  do  wykonywania  robót  budowlanych  powinien  przejść  szkolenie  BHP,
potwierdzone stosownym zaświadczeniem. Pracownicy powinni być poinformowani o konieczności używania
odzieży ochronnej, rękawic i kasków. Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych kierownik
budowy  powinien  przeprowadzić  z  pracownikami  szkolenie  na  stanowisku  roboczym  w  zakresie
występujących podczas danych robót zagrożeń dla bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi  oraz zastosowanych
zabezpieczeń na danym stanowisku roboczym (aby uniknąć wypadku) i  postępowania w razie wypadku
(wskazanie sprzętu ppoż.,  dróg ewakuacyjnych,  telefonów awaryjnych).  Sposób prowadzenia instruktażu
pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

• instruktaż wstępny ogólny,
• instruktaż wstępny stanowiskowy,
• szkolenie wstępne podstawowe,
• szkolenie okresowe.

Podczas  wykonywania  prac  szczególnie  niebezpiecznych  kierownik  budowy  powinien  sprawować  stałą
kontrolę tych robót.
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12.7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych
zagrożeń:

• wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, mając na celu szczególnie
na uwadze bezpieczeństwo pracowników,

• roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

• przy  pracach  budowlanych  może być  zatrudniony  wyłącznie  pracownik  posiadającej  kwalifikacje
odpowiednie  dla  danego  stanowiska,  posiadający  orzeczenie  lekarskie  o  dopuszczeniu  do
określonej pracy i został przeszkolony zgodnie z warunkami przepisów w zakresie BHP,

• kierownik  budowy  obowiązany  jest  zapewnić  organizację  pracy  w  sposób  zabezpieczający
pracowników przed  zagrożeniem wypadkowym oraz  oddziaływaniem czynników szkodliwych  dla
zdrowia,

• jeśli ze względów na rodzaj procesu pracy likwidacji szkodliwości nie jest możliwa, należy stosować
odpowiednie  rozwiązania  organizacyjne  i  techniczne,  w  tym  odpowiednie  środki  ochrony
indywidualnej, odpowiednie do poziomu i rodzaju zagrożenia,

• w przypadku wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich
sąsiedztwie należy wskazać środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania takich prac oraz zapewnić bezpieczną i szybką ewakuację na wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń,

• miejsca w których występują zagrożenia dla pracowników powinny być oznakowane widocznymi
barwami i/lub znakami bezpieczeństwa oraz zabezpieczone przez zastosowanie środków ochrony
zbiorowej,

• przed przystąpieniem do robót Inwestor zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych
właściwego inspektora pracy,

• bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowisku  pracy  sprawuje
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

• uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie BHP w procesie przygotowania i
realizacji budowy,

• obszar  robót  należy  ogrodzić  i  wprowadzić  zakaz  wstępu  osobom  nieupoważnionym  i  nie
przeszkolonym,

• roboty  prowadzić  pod  kierunkiem osoby posiadającej  odpowiednie  uprawnienia  do  prowadzenia
robót budowlano rozbiórkowo-montażowych,

Pracowników i osoby związane z procesem budowlanym przebywające na terenie budowy wyposażyć w 
środki ochrony osobistej (kask ochronny, rękawice, okulary ochronne, maski ochrony dróg oddechowych 
itp.).
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Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum
Akceptacji i Aktywności Społecznej oraz zagospodarowanie przyległego terenu

Strona teczki

II. Część rysunkowa projektu architektury
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